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Kamerovy systém /KS/ - TECHNICKA ZPRAVA

1. Stavajici stav

V prostorach Zelezni¢ni stanice Mstétice neni v sou€asné dobé instalovan zadny kamerovy systém
/dale jen KS/.

2. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Tato dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), pIné respektuje navrzené technické feseni z
predchoziho projektového stupné&, Dokumentaci pro Uzemni fizeni (DUR).

3. Navrzené technické reseni

Vzhledem k tomu, Ze vySe uvedena Zzst. Mstétice bude z hlediska zabezpelovaciho zafizeni
dispecersky ovladana dopravna, ve které nebude trvale pfitomen dopravni zaméstnanec a kde bude
vybudovan podchod pro pfistup cestujicich na nastupisté, bude pro dohled nad situaci v uvedené Zst.
Mstétice vybudovan kamerovy systém.

3.1. VSeobecna cast

3.1.1. Pfredmét a rozsah projektu

V této Zelezni¢ni stanici bude vybudovan IP kamerovy systém. Cely systém bude slouzit k
monitorovani dopravni situace a ke zlepSeni dohledu nad situaci v kolejisti a na nastupisti, kde se
budou pohybovat cestujici. ZajiStuje vySSi bezpelnost cestujicich, zkracuje intervaly pfi
vjezdech/odjezdech vlakil a slouzi jako ucinny prostfedek proti potlacovani a odhalovani vandalismu a
jiné trestné cinnosti.

UloZena data jsou po urgitou dobu k dispozici PCR a vySetfujicim organtm v pfipadé Zelezniéni
nehody.

Kamerovy systém pracuje jako lokalni se zaznamovym zafizenim umisténym v TB, ktera stoji
v prostoru zst. Mstétice. Ulozena data se ze zaznamového zafizeni stahuji pomoci pfenosného média.

KS je zapojen do technologické datové sité SZDC prostfednictvim kterého jsou provozni informace o
systému pfedavany do nejblizSi obsazené dopravny a na CDP Praha (vzdalené PC nejsou soucasti
této stavby).

3.1.2. Predpisy a normy

Projekt byl zpracovan dle norem fada CSN EN 50132-5-3, CSN EN 50132-7 ed.2, CSN 33 2000-4-41
ed.2, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 0165 ed.2, CSN EN 62305-1 ed.2, CSN 34 2300 ed.2,

CSN 33 2160, CSN 37 5711 ed.2 a souvisejicich norem a predpistl (napf. vyhlaska 177/1995Sb).

Pfi feSeni byl bran zfetel na stavebni dispozici arealu a pozadavky uzivatele.

3.1.3. Projektové podklady

Podkladem pro zpracovani projektu bylo:

- stavebni vykresy arealu a jednotlivych budov
- poZzadavky investora a budouciho uzZivatele

- podklady vyrobcu zafizeni

- mistni Setfeni projektanta

- pfedchozi stupefi dokumentace DUR

3.1.4. Souvisejici SO, PS a stavby

PS 05-01-01 7st. Mstétice, stanicni zabezpecovaci zafizeni
PS 05-02-01 Zst. Mstétice, mistni kabelizace

PS 05-02-11 Zst. Mstétice, ITZ
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PS 05-02-12 Zst.

PS 05-02-14 Zst.
PS 05-02-22 Zst.

PS 05-02-23 Zst.
PS 05-06-01 Zst.
PS 05-07-01 Zst.
PS 05-03-01 Zst.
PS 05-03-11 Zst.
PS 05-03-12 Zst.
SO 05-10-01 zst.
SO 05-10-02 zst.

Mstétice, EZS

Mstétice, sdélovaci zafizeni
Mstétice, rozhlasové zatizeni

Mstétice, informacni systém

Mstétice, DRT

Mstétice, DDTS ZDC

Mstétice, ts 22/0,4kV, &ast SZDC

Mstétice, ménic pro napdjeni zabezpecovaciho zafizeni
Mstétice, rozvadéc zajisténé sité

Mstétice, Zelezniéni svrsek

Mstétice - vlecky CEPRO, Zelezniéni svriek

SO 00-10-01 Celdkovice - Mstétice, vystroj a znaceni trati

SO 05-11-01 Zst.
SO 05-11-02 Zst.
SO 05-14-01 Zst.
SO 05-20-01 Zst.
SO 05-21-01 Zst.
SO 05-44-01 Zst.
SO 05-50-01 Zst.
SO 05-40-02 Zst.
SO 05-40-03 Zst.
SO 05-41-01 zst.
SO 05-45-01 Zst.
SO 05-45-02 zst.
SO 05-60-01 Zst.
SO 05-64-01 Zst.
SO 05-62-02 Zst.
SO 05-62-03 Zst.
SO 05-61-01 Zst.

Mstétice, Zelezni¢ni spodek

Mstétice - vle¢ky CEPRO, Zelezniéni spodek

Mstétice, nastupisté

Mstétice, Zelezni¢ni most - podchod pro cestujici ve st. km 13,670
Mstétice, propustek v ev. km 14,569

Mstétice, kabelovod

Mstétice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo

Mstétice, provozni budova

Mstétice, DAK - stavebni ¢ast

Mstétice, pristfesky pro cestujici, zastfeseni vystupl z podchodu
Mstétice, demolice drazni

Mstétice, demolice Vypravni budova

Mstétice, trakéni vedeni

Mstétice, EQOV

Mstétice, DOUO

Mstétice, pfipojka VN 22kV pro TS

Mstétice, ukolejnéni kovovych konstrukci
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3.1.5. Proudova soustava
Pro kamerovy systém je pouzita proudova soustava TN-S 230V, 50Hz, L+PE+N.

3.1.6. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

- ¢l. 411 Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje - ¢l. 411.4 sit TN

- Pfiloha A Prostifedky zakladni ochrany - A.1 Zakladni izolace Zivych &asti
- A.2 Pfepazky nebo kryty

3.2. Technicka cast

3.2.1. Dispozicni reseni
Rozmisténo bude osm barevnych statickych IP kamer tak, aby monitorovaly cely prostor nastupisté.
Dale budou instalovany 4 kamery pro monitorovani podchodu a pfichodu k nastupisti.

VSechny kamery jsou umistény na nové postavenych samostatnych sloupech. Mimo kamer jsou na
téchto sloupech umistény i primyslové rozvodné skfiné s pfisluSenstvim nebo pod zastfeSenim.

Dale budou instalovany 2 statické kamery na zhlavi, které budou umisténé na osvétlovacich vézich.

Rozmisténi kamer v Zelezni€ni stanici je patrné z vykresové dokumentace.

Veskeré vnitfni komponenty KS v€. zaznamového zafizeni jsou umistény v nové 19 skiini (KS2).
Prvky technologie dalkové diagnostiky technologickych systému jsou umistény rovnéz v 19“ skfini
(KS2). Na pracovisti dispecera DDTS na CDP Praha je upraven pouze SW.

Vymaskovani kamer bude dle pozadavk( provedeno ergonomicky vhodnou barvou.

3.2.2. Technické reseni

KS budou instalovan pro monitorovani pohybu v ZST a pro zvy$eni bezpe&nosti cestujicich. Systém
bude pracovat v plné automatickém rezimu s moznosti pfevzeti na ¢aste€nou manualni obsluhu.
Kamery budou napojeny z pomocné rozvodné skfiné se switch modulem pomoci kabell UTP 4x2x0,5.
Ze skfini je vzdy veden opticky a silovy napajeci kabel do rozvadéle KS3 ve sdélovaci mistnosti.

Video signal z kamer bude pfimo v kamefe pfeveden na digitalni a po metalickém kabelu distribuovan
do konvertoru TP/FO a po optickém kabelu do TB. V TB bude opticky kabel ukon€en v optickém
rozvadéci a pomoci konvertorl TP/FO preveden na metalicky. Z konvertord bude signal pfiveden do
switche, do kterého bude zapojeno i zaznamové zafizeni KS. Zaznamové zafizeni bude nastaveno
tak, aby umoZiovalo minimalni dobu zaznamu 168hod, pfi optimalni kvalité zaznamenaného obrazu.

Vsechny IP kamery, zaznamova zatizeni a monitorovaci pracovisté budou komunikovat po vnitfni
technologické siti SZDC. Kamery musi byt za€lenény do kontrolné analytického centra fizeni dopravy
(KAC).

Je nutné respektovat zakon 101/2000Sb. a smérnici SZDC s.o. £.97 o ochrané osobnich Gdajd pro
provoz kamerovych systémi se zaznamovym zafizenim a jejich registraci na Ufadu pro ochranu
osobnich udaji. Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést
pohledové kamerové zkousky za pfitomnosti budouciho uzivatele zafizeni.

Kamery budou pfipojeny pomoci datovych kabeld UTP 4x2x0,5, které budou vedeny v ochrannych
nehoflavych trubkach. Kamery, které budou umistény ve vzdalenosti od datové sité vétSi nez 90 m,
bude pro pfipojeni kamer pouzit opticky kabel doplnén pfevodnikem Fx/Eth. Napajeni kamer bude
provedeno z rozvadéce pro sdélovaci zafizeni. Bude zajiSténa dostatecna kapacita datovych toku tak,
aby pfi pozdéjSim pfepnuti na CDP Praha nedoSlo k problémim, které se vyskytuji na jiz
provozovanych salech (sekani kamer, zpoZzdovani obrazu). Na CDP Praha bude pfenasen obraz
pouze aktivni (navolené) kamery.
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Instalované kamery budou splfiovat minimalné nasledujici parametry:
- snimaci prvek 1/3“ CCD

- pocet efektivnich pixelll 768x494 (NTSC), 752x582 (PAL)

- horizontalni rozliseni 540 TV fadkl( (NTSC, PAL)

- svételna citlivost 0,06 lux (Eb. rezim), 0,15 lux (barevny rezim)

- moznost automatického pfepinani rezimu den/noc

- moznost funkce videodetekce pohybu

- moznost funkce maskovani privatnich zén

- komprese — Motion JPEG, H.265, MPEG-4

- vstupni a vystupni konektory, senzorovy vstup, poplachovy vystup

- snimkovani min 1-30/s, programovatelné

- ethernet 10/100 Base-T (RJ45)

- protokol TCP/IP, multicast IP

- Napajeni, Power over ethernet, 12V DC, 24V AC

- kriti IP66, antivandal provedeni

- provozni teplota -50°C az 45°C

- V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace kamerového systému.

Pfesné parametry budou urCeny v nasledujicim stupni projektové dokumentace, az bude znam
dodavatel a vyrobce instalovaného zafizeni. Konkrétni zafizeni a jeho parametry musi odsouhlasit
investor.

3.2.3. Popis kabeldze a zapojeni

Rozvody musi byt provedeny dle odpovidajicich CSN a piedpis. Musi byt dodrzeny zasady o Upravé
rozvodnych skfini, oznagovani svorkovnic, kfizovani a soub&hu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-
5-52 ed.2 a CSN 33 0165 ed.2. Vnitini rozvody budou dle CSN 34 23 00 ed.2.

V Zelezni¢ni stanici budou kamery s pfenosovym zafizenim propojeny pomoci optického kabelu.
Kabely budou vedeny z 19“ sdélovaci skfiné spole€nou kabelovou trasou ven z objektu. Dale budou
ulozeny v chranic¢kach optického kabelu, HDPE 40/35.

Napajeci kabel CYKY-J 3x2,5 pro kamery bude veden z NN rozvadéce ve sdélovaci mistnosti, pfimo
ke kameram.

Mimo budovu bude veden ve stejné trase jako kabel datovy.

V instalaci je nutné dodrzet odstupy slaboproudych rozvodd od rozvodu silnoproudych pfi jejich
soubéhu:

-dobSm.....o odstup 6cm
-nad5Sm.......oo odstup 20 cm
e i 2= o | (O odstup 1cm

Veskeré sdélovaci zafizeni bude fadné& uzemnéno.
VSechny kabely KS jsou fadné& oznadeny dle pouzZivaného systému znaleni kabelovymi Stitky. Na
Stitku je vyznacgen typ a smér kabelu.

3.2.4. Napdjeni KS elektrickou energii

Napajeni kamer bude feSeno stfidavym napétim 230V z rozvadéle ve sdélovaci mistnosti
technologického objektu. Kamery budou pfipojeny na dva samostatné jisténé pfivody, které bude
osazen proudovym chrani¢em s nadproudovou ochranou. Zafizeni mé pfikon cca 100W.

Z rozvodného panelu jsou napajeny veskeré komponenty KS. Napajeni je zalohovano prostfednictvim
UPS na cca 1 hodinu provozu.
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3.2.5. Ochrana pred prepétim

Dle CSN 33 2000-1 ed.2 bude provedena v souboru KS ochrana pred prepétim, vznikajici zejména
atmosférickymi vyboiji, spinacimi operacemi v siti vvn, vn a nn, statickymi vyboji apod.

Ochrana proti pfepéti v sitové ¢asti nn 230V/50Hz bude provedena v rozvadécich nn prepétovou
ochranou 1. a 2. stupné. Napajeci pfivody pro zafizeni KS budou v rozvadécich nebo pfimo u zafizeni
osazeny prepétovou ochranou 3. stupné.

Aby byla ochrana pred prepétim uéinna, je nutné, aby byly v objektech Ffadné provedeny
predchozi stupné této ochrany (1. a 2. stuperi).

3.2.6. Uzemnéni

VeSkeré sdélovaci zafizeni bude Ffadné uzemnéno. Uzemnéni sloupu kamerového systému bude
splfiovat zemni odpor min. 10Q (méfeno pfi nizkém kmito€tu). Z hlediska ochrany pfed bleskem je
nutno upfednostnit jednu integrovanou soustavu uzemnéni objektu, ktera je vhodna pro viechny ucely
(viz. CSN EN 62305-3 ed.2).

UloZeni zemniciho pasku ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3.

4. Dalsi pozadavKky a udaje

4.1. Zavedeni zarizeni u SZDC

Kamerovy systém, vcetné veskerého pfislusenstvi musi spliovat pozadavky pro pouZziti v provozu
SZDC.

4.2. Charakteristika uizemi

4.2.1. Uzemné technické podminky

Realizace tohoto PS bude probihat v lokalité dané Zelezni¢ni stanice.

4.2.2. Pozadavky na zdvérecné upravy

Zavérec€né upravy terénu budou provadény v mistech provadénych zemnich praci pro ulozeni kabeld.
Povrch bude uveden do puvodniho stavu, znecistény Stérk nahrazen novym.

4.3. Zivotni prosti'edi a ochrana zvildstnich zdjmii

4.3.1. Vliv stavby na zZivotni prostredi

Charakter stavby svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatfeni:

- Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem

¢. 185/2001 Sb.

- Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno.

4.3.2. Likvidace odpadii

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se z&konem &.
185/2001 Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Nebezpeéné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smiouvy.

Realizace tohoto PS neklade Zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany Zadné
odpadni vody.

4.3.3. Pozadavky na bezpecnost prdce a ochranu zdravi

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat Ptedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a
dalSi platné normy a pfedpisy.
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Zejména je potteba se fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP &.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU
€.324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku
prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB &.213/91 o bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpisi odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a splfiuje
pozadavky zékona €.20/66 Sb., Vyhlasky ¢.45/66 Sb. a pfislusnych CSN.

4.3.4. Pozdrné bezpecnostni opatrieni
Nejsou nutna zvlastni opatfeni.

4.4. Podminujici predpoklady

4.4.1. Bilance zdrojii, surovin, energie, vody a poZadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade pozadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialt na misto realizace bude provadéna po trasach schvalenych pro celou stavbu v
ramci pfedchoziho stupné dokumentace.

4.4.2. Pozadavek na vytyceni inzenyrskych siti

Pfed zapocletim zemnich praci na kabelovych trasach je tfeba vytyCit stavajici sité nedraznich a
draznich organizaci.

InZzenyrské sité jsou pro prehlednost dokladovany v koordinacni situaci kabelovych tras. Soubéhy a
kfizeni se stavajicimi i novymi sitémi musi byt provedeny dle CSN (73 6005, 33 4050) a ostatnimi na
né navazujicimi.

4.4.3. Vyluky

Realizace tohoto PS bude probihat dle POV ve vylukach schvalenych pro celou stavbu.
4.5. Stavebné montazni postupy vystavby

4.5.1. Realizace PS

Realizace tohoto PS bude provedena v koordinaci s ostatnimi, vySe uvedenymi, stavbami.
4.6. Zaveérecné ustanoveni

4.6.1. Pokyny pro montaz

Rozmisténi jednotlivych prvkd a tras je tfeba koordinovat s interiérem, ostatnimi profesemi a
nZenyrskymi sitémi. Barevné znadeni se provadi podle CSN 33 0165. Instalaci zafizeni je tfeba
provést dle norem CSN EN 50131-1 Z1, CSN 33 2000-4-41 a CSN 34 2300.

Jakékoliv zmény oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem a tyto zmény zakresli montazni
pracovnici do montazniho paré. BEhem montaze musi byt dodrzovanybezpecénostni pfedpisy pro praci
v objektu, zvlasté bezpecnostni pfedpisy pro praci na elektrickém zafizeni a pfi praci na zebficich.

4.6.2. Uvedeni do provozu a provoz zarizeni KS

UVEDENiI DO PROVOZU A PROVOZ ZARIZENi

Vychozi revize, zkuSebni provoz pred uvedenim zafizeni KS do trvalého provozu, zkousky ¢innosti pfi
provozu a pravidelné revize zafizeni budou provedeny dle CSN EN 50132-7

Prokazatelné je nutno ur¢it:
- osobu zodpovédnou za provoz systému
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- osoby poucené, povérené obsluhou

OSOBA ZODPOVEDNA ZA PROVOZ ZARIZENI

- zodpovida za provoz a bezporuchovou funkci zafizeni

- kontroluje €innost osob povéfenych obsluhou

- zajistuje nahlaSovani oprav servisni organizaci

- zodpovida za fadné vedeni provozni knihy

- kontroluje provadéni zkouSek zafizeni béhem provozu a odpovidéa za provedeni
predepsanych revizi v pribéhu provozu

OSOBY POVERENE OBSLUHOU ZARIZENI

- musi byt proskoleny predavajici organizaci

- postupuiji dle pokyn( pro obsluhu, vedou zaznamy v provozni knize

- ZjiSténé zavady neprodlené hlasi osobé zodpovédné za provoz zafizeni
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