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Kamerový systém /KS/ - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Stávající stav 
V prostorách železniční stanice Mstětice není v současné době instalován žádný kamerový systém 
/dále jen KS/.  

2. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Tato dokumentace pro stavební povolení (DSP), plně respektuje navržené technické řešení z 
předchozího projektového stupně, Dokumentaci pro územní řízení (DUR). 

3. Navržené technické řešení 
Vzhledem k tomu, že výše uvedená žst. Mstětice bude z hlediska zabezpečovacího zařízení 
dispečersky ovládaná dopravna, ve které nebude trvale přítomen dopravní zaměstnanec a kde bude 
vybudován podchod pro přístup cestujících na nástupiště, bude pro dohled nad situací v uvedené žst. 
Mstětice vybudován kamerový systém. 

3.1. Všeobecná část 

3.1.1. Předmět a rozsah projektu 
V této železniční stanici bude vybudován IP kamerový systém. Celý systém bude sloužit k 
monitorování dopravní situace a ke zlepšení dohledu nad situaci v kolejišti a na nástupišti, kde se 
budou pohybovat cestující. Zajišťuje vyšší bezpečnost cestujících, zkracuje intervaly při 
vjezdech/odjezdech vlaků a slouží jako účinný prostředek proti potlačování a odhalování vandalismu a 
jiné trestné činnosti. 
Uložená data jsou po určitou dobu k dispozici PČR a vyšetřujícím orgánům v případě železniční 
nehody. 
Kamerový systém pracuje jako lokální se záznamovým zařízením umístěným v TB, která stojí 
v prostoru žst. Mstětice. Uložená data se ze záznamového zařízení stahují pomocí přenosného média. 

KS je zapojen do technologické datové sítě  SŽDC prostřednictvím kterého jsou provozní informace o 

systému předávány do nejbližší obsazené dopravny a na CDP Praha (vzdálené PC nejsou součástí 

této stavby). 

3.1.2. Předpisy a normy 
Projekt byl zpracován dle norem řada ČSN EN 50132-5-3, ČSN EN 50132-7 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 
ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 0165 ed.2, ČSN EN 62305-1 ed.2, ČSN 34 2300 ed.2,     
ČSN 33 2160, ČSN 37 5711 ed.2 a souvisejících norem a předpisů (např. vyhláška 177/1995Sb). 
Při řešení byl brán zřetel na stavební dispozici areálu a požadavky uživatele. 

3.1.3. Projektové podklady 
Podkladem pro zpracování projektu bylo: 
- stavební výkresy areálu a jednotlivých budov 
- požadavky investora a budoucího uživatele 
- podklady výrobců zařízení 
- místní šetření projektanta 
- předchozí stupeň dokumentace DUR 

3.1.4. Související SO, PS a stavby 
PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-02-01 žst. Mstětice, místní kabelizace 

PS 05-02-11 žst. Mstětice, ITZ 
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PS 05-02-12 žst. Mstětice, EZS 

PS 05-02-14 žst. Mstětice, sdělovací zařízení 
PS 05-02-22 žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 

PS 05-02-23 žst. Mstětice, informační systém 

PS 05-06-01 žst. Mstětice, DŘT 

PS 05-07-01 žst. Mstětice, DDTS ŽDC 

PS 05-03-01 žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, část SŽDC 

PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 

PS 05-03-12 žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě 

SO 05-10-01 žst. Mstětice, železniční svršek 

SO 05-10-02 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek 

SO 00-10-01 Čelákovice - Mstětice, výstroj a značení trati 

SO 05-11-01 žst. Mstětice, železniční spodek 

SO 05-11-02 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční spodek 

SO 05-14-01 žst. Mstětice, nástupiště 

SO 05-20-01 žst. Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670 

SO 05-21-01 žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569 

SO 05-44-01 žst. Mstětice, kabelovod 

SO 05-50-01 žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo 

SO 05-40-02 žst. Mstětice, provozní budova 

SO 05-40-03 žst. Mstětice, DAK - stavební část 

SO 05-41-01 žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 

SO 05-45-01 žst. Mstětice, demolice drážní 

SO 05-45-02 žst. Mstětice, demolice Výpravní budova 

SO 05-60-01 žst. Mstětice, trakční vedení 

SO 05-64-01 žst. Mstětice, EOV 

SO 05-62-02 žst. Mstětice, DOÚO 

SO 05-62-03 žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS 

SO 05-61-01 žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 
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3.1.5. Proudová soustava 
Pro kamerový systém je použita proudová soustava TN-S 230V, 50Hz, L+PE+N. 

3.1.6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 
- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN 
- Příloha A Prostředky základní ochrany  - A.1 Základní izolace živých částí 

- A.2 Přepážky nebo kryty 

3.2. Technická část 

3.2.1. Dispoziční řešení 
Rozmístěno bude osm barevných statických IP kamer tak, aby monitorovaly celý prostor nástupiště.  

Dále budou instalovány 4 kamery pro monitorování podchodu a příchodu k nástupišti.  

Všechny kamery jsou umístěny na nově postavených samostatných sloupech. Mimo kamer jsou na 
těchto sloupech umístěny i průmyslové rozvodné skříně s příslušenstvím nebo pod zastřešením.  

Dále budou instalovány 2 statické kamery na zhlaví, které budou umístěné na osvětlovacích věžích. 

Rozmístění kamer v železniční stanici je patrné z výkresové dokumentace.  
 

Veškeré vnitřní komponenty KS vč. záznamového zařízení jsou umístěny v nové 19“ skříni (KS2). 

Prvky technologie dálkové diagnostiky technologických systémů jsou umístěny rovněž v 19“ skříni 

(KS2). Na pracovišti dispečera DDTS na CDP Praha je upraven pouze SW.   

Vymaskování kamer bude dle požadavků provedeno ergonomicky vhodnou barvou. 

 

3.2.2. Technické řešení 
KS budou instalován pro monitorování pohybu v ŽST a pro zvýšení bezpečnosti cestujících. Systém 
bude pracovat v plně automatickém režimu s možností převzetí na částečnou manuální obsluhu. 
Kamery budou napojeny z pomocné rozvodné skříně se switch modulem pomocí kabelů UTP 4x2x0,5. 
Ze skříní je vždy veden optický a silový napájecí kabel do rozvaděče KS3 ve sdělovací místnosti. 

Video signál z kamer bude přímo v kameře převeden na digitální a po metalickém kabelu distribuován 
do konvertoru TP/FO a po optickém kabelu do TB. V TB bude optický kabel ukončen v optickém 
rozvaděči a pomocí konvertorů TP/FO převeden na metalický. Z konvertorů bude signál přiveden do 
switche, do kterého bude zapojeno i záznamové zařízení KS. Záznamové zařízení bude nastaveno 
tak, aby umožňovalo minimální dobu záznamu 168hod, při optimální kvalitě zaznamenaného obrazu.  

Všechny IP kamery, záznamová zařízení a monitorovací pracoviště budou komunikovat po vnitřní 
technologické síti SŽDC. Kamery musí být začleněny do kontrolně analytického centra řízení dopravy 
(KAC). 

Je nutné respektovat zákon 101/2000Sb. a směrnici SŽDC s.o. č.97 o ochraně osobních údajů pro 
provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci na Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer provést 
pohledové kamerové zkoušky za přítomnosti budoucího uživatele zařízení.  

Kamery budou připojeny pomocí datových kabelů UTP 4x2x0,5, které budou vedeny v ochranných 
nehořlavých trubkách. Kamery, které budou umístěny ve vzdálenosti od datové sítě větší než 90 m, 
bude pro připojení kamer použit optický kabel doplněn převodníkem Fx/Eth. Napájení kamer bude 
provedeno z rozvaděče pro sdělovací zařízení. Bude zajištěná dostatečná kapacita datových toků tak, 
aby při pozdějším přepnutí na CDP Praha nedošlo k problémům, které se vyskytují na již 
provozovaných sálech (sekání kamer, zpožďování obrazu). Na CDP Praha bude přenášen obraz 
pouze aktivní (navolené) kamery. 
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Instalované kamery budou splňovat minimálně následující parametry: 
- snímací prvek 1/3“ CCD 
- počet efektivních pixelů 768x494 (NTSC), 752x582 (PAL) 
- horizontální rozlišení 540 TV řádků (NTSC, PAL) 
- světelná citlivost 0,06 lux (čb. režim), 0,15 lux (barevný režim) 
- možnost automatického přepínání režimu den/noc 
- možnost funkce videodetekce pohybu 
- možnost funkce maskování privátních zón 
- komprese – Motion JPEG, H.265, MPEG-4 
- vstupní a výstupní konektory, senzorový vstup, poplachový výstup 
- snímkování min 1-30/s, programovatelné 
- ethernet 10/100 Base-T (RJ45) 
- protokol TCP/IP, multicast IP 
- Napájení, Power over ethernet, 12V DC, 24V AC 
- krití IP66, antivandal provedení 
- provozní teplota -50°C až 45°C 
- V době realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace kamerového systému. 
 
Přesné parametry budou určeny v následujícím stupni projektové dokumentace, až bude znám 
dodavatel a výrobce instalovaného zařízení. Konkrétní zařízení a jeho parametry musí odsouhlasit 
investor. 
 

3.2.3. Popis kabeláže a zapojení 
Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě 
rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 33 2000-
5-52 ed.2 a ČSN 33 0165 ed.2. Vnitřní rozvody budou dle ČSN 34 23 00 ed.2. 
V železniční stanici budou kamery s přenosovým zařízením propojeny pomocí optického kabelu. 
Kabely budou vedeny z 19“ sdělovací skříně společnou kabelovou trasou ven z objektu. Dále budou 
uloženy v chráničkách optického kabelu, HDPE 40/35. 
Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 pro kamery bude veden z NN rozvaděče ve sdělovací místnosti, přímo 
ke kamerám.  
Mimo budovu bude veden ve stejné trase jako kabel datový. 
V instalaci je nutné dodržet odstupy slaboproudých rozvodů od rozvodů silnoproudých při jejich 
souběhu: 
- do 5m……………………….odstup 6cm 
- nad 5m……………………...odstup 20 cm 
- křížení................................odstup 1cm 
Veškeré sdělovací zařízení bude řádně uzemněno. 
Všechny kabely KS jsou řádně označeny dle používaného systému značení kabelovými štítky. Na 
štítku je vyznačen typ a směr kabelu. 

3.2.4. Napájení KS elektrickou energií 

Napájení kamer bude řešeno střídavým napětím 230V z rozvaděče ve sdělovací místnosti 

technologického objektu. Kamery budou připojeny na dva samostatně jištěné přívody, které bude 

osazen proudovým chráničem s nadproudovou ochranou. Zařízení má příkon cca 100W. 

Z rozvodného panelu jsou napájeny veškeré komponenty KS. Napájení je zálohováno prostřednictvím 

UPS na cca 1 hodinu provozu. 
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3.2.5. Ochrana před přepětím 
Dle ČSN 33 2000-1 ed.2 bude provedena v souboru KS ochrana před přepětím, vznikající zejména 
atmosférickými výboji, spínacími operacemi v síti vvn, vn a nn, statickými výboji apod. 
Ochrana proti přepětí v síťové části nn 230V/50Hz bude provedena v rozvaděčích nn přepěťovou 
ochranou 1. a 2. stupně. Napájecí přívody pro zařízení KS budou v rozvaděčích nebo přímo u zařízení 
osazeny přepěťovou ochranou 3. stupně. 
Aby byla ochrana před přepětím účinná, je nutné, aby byly v objektech řádně provedeny 
předchozí stupně této ochrany (1. a 2. stupeň). 

3.2.6. Uzemnění 
Veškeré sdělovací zařízení bude řádně uzemněno. Uzemnění sloupu kamerového systému bude 
splňovat zemní odpor min. 10Ω (měřeno při nízkém kmitočtu). Z hlediska ochrany před bleskem je 
nutno upřednostnit jednu integrovanou soustavu uzemnění objektu, která je vhodná pro všechny účely 
(viz. ČSN EN 62305-3 ed.2).  
Uložení zemnícího pásku ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 

4. Další požadavky a údaje 

4.1. Zavedení zařízení u SŽDC 
Kamerový systém, včetně veškerého příslušenství musí splňovat požadavky pro použití v provozu  
SŽDC. 

4.2. Charakteristika území 

4.2.1. Územně technické podmínky 
Realizace tohoto PS bude probíhat v lokalitě dané železniční stanice. 

4.2.2. Požadavky na závěrečné úpravy 
Závěrečné úpravy terénu budou prováděny v místech prováděných zemních prací pro uložení kabelů. 
Povrch bude uveden do původního stavu, znečištěný štěrk nahrazen novým. 

4.3. Životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

4.3.1. Vliv stavby na životní prostředí 
Charakter stavby svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Je potřeba dodržovat především tato opatření: 
- Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. 
- Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

4.3.2. Likvidace odpadů 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 
Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy. 
Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

4.3.3. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a 
další platné normy a předpisy. 
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Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU 
č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku 
práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 
Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 
Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. 

4.3.4. Požárně bezpečnostní opatření 
Nejsou nutná zvláštní opatření. 

4.4. Podmiňující předpoklady 

4.4.1. Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po trasách schválených pro celou stavbu v 
rámci předchozího stupně dokumentace. 

4.4.2. Požadavek na vytyčení inženýrských sítí 
Před započetím zemních prací na kabelových trasách je třeba vytyčit stávající sítě nedrážních a 
drážních organizací. 
Inženýrské sítě jsou pro přehlednost dokladovány v koordinační situaci kabelových tras. Souběhy a 
křížení se stávajícími i novými sítěmi musí být provedeny dle ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na 
ně navazujícími. 

4.4.3. Výluky 
Realizace tohoto PS bude probíhat dle POV ve výlukách schválených pro celou stavbu. 

4.5. Stavebně montážní postupy výstavby 

4.5.1. Realizace PS 
Realizace tohoto PS bude provedena v koordinaci s ostatními, výše uvedenými, stavbami. 

4.6. Závěrečné ustanovení 

4.6.1. Pokyny pro montáž 
Rozmístění jednotlivých prvků a tras je třeba koordinovat s interiérem, ostatními profesemi a 
nženýrskými sítěmi. Barevné značení se provádí podle ČSN 33 0165. Instalaci zařízení je třeba 
provést dle norem ČSN EN 50131-1 Z1, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 34 2300. 
Jakékoliv změny oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem a tyto změny zakreslí montážní 
pracovníci do montážního paré. Během montáže musí být dodržoványbezpečnostní předpisy pro práci 
v objektu, zvláště bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení a při práci na žebřících. 

4.6.2. Uvedení do provozu a provoz zařízení KS 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
Výchozí revize, zkušební provoz před uvedením zařízení KS do trvalého provozu, zkoušky činnosti při 
provozu a pravidelné revize zařízení budou provedeny dle ČSN EN 50132-7 

Prokazatelně je nutno určit: 
- osobu zodpovědnou za provoz systému 



Stavba: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)       - 9 - 

PS 05-02-21 žst. Mstětice, kamerový systém 

Signal Projekt, Vídeňská 55, 639 00 Brno 
 

stránka 9 

- osoby poučené, pověřené obsluhou 

 
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci zařízení 
- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou 
- zajišťuje nahlašování oprav servisní organizaci 
- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy 
- kontroluje provádění zkoušek zařízení během provozu a odpovídá za provedení 
předepsaných revizí v průběhu provozu 

 
 
 
OSOBY POVĚŘENÉ OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ 
- musí být proškoleny předávající organizací 
- postupují dle pokynů pro obsluhu, vedou záznamy v provozní knize 
- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení 
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