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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 

Provozní soubor: PS 05-02-22 ŽST Mstětice, rozhlasové zařízení 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce  

Místo stavby: Traťový úsek Čelákovice – Mstětice 

Investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující 
podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 
• Schvalovací a posuzovací protokol 
• Zadávací dokumentace 
• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  
• Podklady z místního šetření 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

Provozní soubor informační zařízení je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory 
stavby zejména na: 

PS 00-02-11.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém  
PS 05-02-23 žst. Mstětice, informační systém 
PS 99-02-01 Úpravy CDP Praha 
PS 05-03-12 žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě 
SO 05-14-01 žst. Mstětice, nástupiště 
SO 05-40-02 žst. Mstětice, provozní budova 
SO 05-41-01 žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 
SO 05-43-01 žst. Mstětice, orientační systém 
SO 05-44-01 žst. Mstětice, kabelovod 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení sdělovacího zařízení. 
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2.4. Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. 

2.5. Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

2.6. Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude SŽ, s.o., správcem OŘ Praha. Rozhraní pro informační zařízení je na 
portech uzlů technologické datové sítě. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1. Stručný popis současného technického stavu 

Žst. není vybavena rozhlasovým zařízením, cestující jsou informování vývěskami „Příjezd a 
odjezd“, které jsou umístěny na dveřích čekárny.  

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V této stavbě dojde ke kompletní rekonstrukci stanice, bude vybudována technologická budova, 
nástupiště a podchod. Ve stanici bude zřízena nová místní kabelizace, rozhlasové a informační 
zařízení včetně kamerového systému. Technologické prostory budou chráněny EZS, případně 
ASHS. Stávající sdělovací zařízení bude demontováno a přemístěno do nové sdělovací místnosti.   

Navrženo je rozhlasové a informační zařízení s možnosti dálkového ovládání z dispečerského 
pracoviště CDP Praha, rozhlas bude možno ovládat i místně s ovládacího pultu ITZ. 
Budou ozvučeny prostory příchodu k nástupišti (podchodu) a ostrovního nástupiště, 
reproduktory budou přednostně umisťovány na osvětlovací stožáry. Použijí se reproduktory s 
přepínaným výkonem. Instaluje se nová IP rozhlasová ústředna s výkonovým zesilovačem  
300 W, bude umístěna v 19“ skříni ve sdělovací místnosti technologické budovy. 
Ovládání hlášení bude místní ze stanice Mstětice z ovládacího pultu zapojovače přes rozhraní 
ethernet s VoIP protokolem a dálkové z CDP Praha manuálně i automaticky z informačního 
systému dle jízdy vlaků. V související stavbě „DOZ Uhříněves - Vysočany“ bude dodán 
integrovaný informační systém společný pro informační zařízení. Systém automatického hlášení 
bude napojen na zařízení pro vedení dopravní dokumentace elektronickým způsobem s vazbou 
na zabezpečovací zařízení a díky znalosti aktuální dopravní situace pak systém automaticky 
hlášením informuje cestující o změnách v pravidelné dopravě.  
Ovládání rozhlasu bude po technologické datové síti vybudované v související stavbě 
„Optimalizace traťového úseku Mstětice(mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“. Proměnné 
parametry hlášení musí být nastavitelné podle reálné provozní situace. Rozhlasové zařízení 
musí umožnit kontrolu provedeného hlášení. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení 
se provede ve smyslu vyhlášky č. 13/1977 Sb. ve znění výjimek uplatnitelných pro rozhlasová 
zařízení v areálech dopraven. V rozpočtu bude na základě požadavku položka pro měření 
hlasitosti na hranici pozemku dle zák. 502/2000Sb. Nové rozhlasové zařízení musí být v souladu 
s TNŽ 34 2572 - Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Mluvené informace 
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musí mít minimální úroveň indexu přenosu řeči pro místní rozhlas (STI-PA) 0,45 – požadavek TSI 
PRM 1300/2014/EU, bod 4,2,1.11 
Nahrávání provedeného hlášení musí být v souladu se směrnicí SŽDC č.118. 
Pro vnější rozvody se použijí kabely TCEPKPFLEY, případně CYKY. Rozhlasové kabely se ukončí na 
rozpojovacích svorkovnicích se zářezovou technologií. Větve rozhlasových zařízení musí být 
vedeny samostatně již z rozhlasové ústředny, aby bylo možné hlásit na každé nástupiště 
samostatně. Větve budou opatřeny bleskojistkami, pokud již rozhlasová ústředna není 
vybavena ochranou proti přepětí.  
Rozhlasová ústředna bude umístěna v 19" skříni pro sdělovací zařízení ve sdělovací místnosti, 
dodávka skříně v tomto PS. Napájení bude samostatně jištěným přívodem z rozvaděče R-Sděl. 
Reproduktory – na nástupišti bude instalováno šest reproduktorů, pro ozvučení prostoru 
podchodu tři reproduktory. Budou dodány směrové se skokovou regulací výkonu 5 až 15W, 
budou nastaveny na 10W. V případě nedostatečné hladiny zvuku je možné reproduktory 
přednastavit na vyšší výkon, případně jej snížit. Výkony jednotlivých reproduktorů budou 
definitivně nastaveny až po akustickém měření. Reproduktory budou uchyceny na osvětlovací 
stožáry.  

Počty větví, jejich rozdělení a dimenzování  - ve stanici jsou navrženy dvě samostatné větve 
(s možnosti hlášení jen do jedné větve) s instalovaným výkonem 60 W pro větev č.1 pro první 
nástupiště a 30 W pro větev č.2 ozvučení prostoru u podchodu. I v případě maximálního výkonu 
bude stačit koncový zesilovač s výkonem 300 W, případné další rozšíření rozhlasu se 
nepředpokládá, ale bude možné. 

  výkon počet Výkon celkem max 

I. nástupiště reproduktor 15/10/7,5/5W 6 ks 90 W 

II. podchod Tlakový 15/10/7,5/5W 3 ks 45 W 

Celkem   9 ks 135 W 

 

Kabelové rozvody – kabelizace k reproduktorům bude provedena kabely TCEPKPFLEY 2P1 
(případně kabelem CYKY2O1,5) ve žlabové podpovrchové trase, v nástupišti částečně 
v multikanálu. Kabel bude ukončen přímo na svorkovnici RÚ. 

• Reproduktory musí být umístěny a směrovány tak, aby se minimalizovala úroveň 
hluku v nejbližší obytné zástavbě a jejich výkonové nastavení po hygienickém 
schválení bylo přibližně uprostřed (tj. s možností dalšího snížení nebo zvýšení výkonu 
jednotlivých reproduktorů). 

• Situování reproduktorů polohou bránící jejich poškození a zcizení. 

• Před předáním zařízení do provozu dodavatel zajistí u akreditované firmy měření 
hladiny akustického tlaku a protokol o měření dodá s předávací dokumentací stavby. 

• Uložení kabelů do země je nutno koordinovat s trasou osvětlení, výstavbou 
kabelovodu a nástupištních přístřešků. 
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• Kabelové rozvody budou doplněny o přepěťové ochrany na kabelech vedoucích k 
reproduktorům 

Diagnostika - rozhlasové zařízení musí disponovat diagnostickými informacemi v rozsahu 
Technických specifikací SŽDC 2/2008 – ZSE, třetí vydání. Diagnostické informace musejí být 
přenášeny do integračního koncentrátoru umístěného v žst. Mstětice. Do doby provedení úprav 
programového vybavení integračního serveru na CDP Praha podle TS SŽDC 2/2008 – ZSE, třetí 
vydání, může být sledování i ovládání provedeno podle TS SŽDC 2/2008 – ZSE, druhé vydání a 
gestorského výkladu ke druhému vydání TS SŽDC 2/2008 – ZSE. 

Dispoziční řešení – Rozhlasová ústředna je umístěna v technologické budově ve sdělovací 
místnosti ve skříni KS2. Reproduktory R1.1 až R1.6 na nástupišti budou umístěny na sklopných 
osvětlovacích stožárech, reproduktor R2.1 na rozhlasovém stožáru a reproduktory R2.2 a R2.3 
na konstrukci zastřešení podchodu. 

Údaje o zajištění napájení elektrickou energií, uzemnění – Sdělovací zařízení bude napájeno 
z rozváděče osvětlení, do skříně bude dodán rozvodný panel, rozhlasová ústředna bude jištěna 
jističem 10A/B. Napájení zařízení nebude zálohováno. 

Veškeré sdělovací zařízení musí být dobře uzemněno včetně sdělovací skříně. Zařízení ve skříni 
budou uzemněna vodičem CY zž 6mm2  a 19“ skříň bude uzemněna vodičem zž 10 mm2 ke 
společné zemi sdělovacího zařízení.  

Bilance spotřeby elektrické energie:  

Druh zařízení Špičkový odběr (VA) Počet (ks) Celková spotřeba (VA) 

Rozhlasové zařízení 450 1 450 

 

Navržené technické řešení je v souladu se závěry z pracovních porad a rozhodujících stanovisek 
majících vliv na technické řešení. 

3.3. Statické posouzení  

Není vyžadováno. 

3.4. Kapacitní výpočty 

Rozhlasová ústředna IP 300W  1 ks 
Reproduktory     9 ks 
Kabelizace     0,84 kmp 

3.5. Provizorní stav 

Sdělovací zařízení nebude provozováno v provizorním stavu. 

3.6. Postupné uvádění do provozu 

Sdělovací zařízení bude uvedeno do provozu najednou. 
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3.7. Pokyny pro montáž 

Montáž - bude prováděna podle podkladů dodavatele zařízení v závislosti na použitém typu 
zařízení. Veškeré práce spojené s montáží sdělovacího zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 
zvláštního upozornění. Doporučuje se úzká koordinovanost prací. Je nutné, aby osvětlovací 
stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení – reproduktor, kabely, svorkovnice. 

Demontáže – ve stanici není rozhlasové zařízení 

Měření - Po skončení prací bude na reproduktorových větvích provedeno předepsané měření, 
měření hlasitosti na hranici pozemku a vyhotoven měřící protokol ve smyslu Nařízení vlády 
272/2011 Sb. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve znění výjimek 
uplatnitelných pro rozhlasová zařízení v areálech dopraven. Bude provedena výchozí revize 
elektrického zařízení. Mluvené informace musí mít minimální úroveň indexu přenosu řeči pro 
místní rozhlas (STI-PA) 0,45 – požadavek TSI PRM 1300/2014/EU, bod 4,2,1.11 

3.8. Postup výstavby 
Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. Výstavba 
sdělovacího zařízení budou postupovat v souladu s etapami stavebních postupů výstavby 
zastávky, především technologické budovy a stožárů osvětlení.   

3.9. Podmínky a nároky na výstavbu 

Péče o životní prostředí -Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení 
nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

Požárně bezpečnostní řešení - Při přechodu z jednoho požárního úseku do druhého budou 
prostupy těsněny běžným způsobem (opatřeny izolační nehořlavou přepážkou). Realizaci PS a 
provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. Ucpávky budou označeny 
štítkem obsahujícím informace o: 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky, 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

Požadavky na další stupně dokumentace - Dokumentace provozních souborů sdělovacího 
zařízení je zpracována ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení. V rámci technického 
řešení tohoto provozního zařízení jsou navržena sdělovací zařízení na základě obecných 
vlastností těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení a ze znalostí 
obdobných zařízení provozovaných v rámci SŽ, s.o. a schválených pro provoz u SŽ, s.o. V tomto 
PSŘ se předpokládá použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 
(projektová dokumentace pro provádění stavby). Projektová dokumentace je zpracována 
v rozsahu 60% a je nezbytné realizační dokumentaci (zbývajících 40%) dopracovat na základě 
výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení. 
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4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při 
realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a 
další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP 
a ČUB č.213/91 o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách 
vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  
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