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1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Provozni soubor:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Misto stavby:

Investor:

podklady:

stavby zejména na:

Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Optimalizace tratového Gseku Celdkovice (mimo) — Mstétice (véetnd)
PS 05-02-22 ZST Mstétice, rozhlasové zafizeni

Projekt stavby, dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Liniova stavba, rekonstrukce

Tratovy Usek Celdkovice — Mstétice

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici

Schvalenad pfipravna dokumentace stavby
Schvalovaci a posuzovaci protokol

Zadavaci dokumentace

Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Setfeni

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor informacni zafizeni je vdazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory

PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem - Praha Vysocany, pfenosovy systém

PS 05-02-23 7st. Mstétice, informacni systém

PS 99-02-01 Upravy CDP Praha

PS 05-03-12 Zst. Mstétice, rozvadéc zajisténé sité

SO 05-14-01 7Zst. Mstétice, nastupisté

SO 05-40-02 Zst. Mstétice, provozni budova

SO 05-41-01 Zst. Mstétice, pristfesky pro cestujici, zastfeseni vystupt z podchodu
SO 05-43-01 Zst. Mstétice, orientacni systém

SO 05-44-01 Zst. Mstétice, kabelovod

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predchozim stupném, doslo k uptfesnéni technického
feSeni sdélovaciho zafizeni.
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2.4. Splnéni podminek uloZenych v predeslém stupni projektové dokumentace
Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény.
2.5. Odchylky od platnych norem a predpisi

Projektovd dokumentace byla zpracovdna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi. Vyjimky z norem a predpisli nejsou pozadovany.

2.6. Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude SZ, s.o0., spravcem OR Praha. Rozhrani pro informaéni zafizeni je na
portech uzl( technologické datové sité.

3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Zst. neni vybavena rozhlasovym zafizenim, cestujici jsou informovani vyvéskami ,Pfijezd a
odjezd”, které jsou umistény na dvefich cekarny.

3.2. Navrzené technické feseni a jeho zdlivodnéni

V této stavbé dojde ke kompletni rekonstrukci stanice, bude vybudovana technologicka budova,
nastupisté a podchod. Ve stanici bude zfizena nova mistni kabelizace, rozhlasové a informacni
zarizeni vCetné kamerového systému. Technologické prostory budou chranény EZS, pfipadné
ASHS. Stavajici sdélovaci zafizeni bude demontovano a premisténo do nové sdélovaci mistnosti.

Navrzeno je rozhlasové a informacni zafizeni s moZnosti dalkového ovladani z dispecerského
pracovisté CDP Praha, rozhlas bude mozno ovladat i mistné s ovladaciho pultu ITZ.

Budou ozvuceny prostory prichodu k nastupisti (podchodu) a ostrovniho nastupisté,
reproduktory budou prednostné umistovany na osvétlovaci stozary. PouZiji se reproduktory s
prepinanym vykonem. Instaluje se nova IP rozhlasovd ustfedna s vykonovym zesilovacem
300 W, bude umisténa v 19“ skiini ve sdélovaci mistnosti technologické budovy.

Ovladani hlaseni bude mistni ze stanice Mstétice z ovladaciho pultu zapojovace pres rozhrani
ethernet s VolP protokolem a dalkové z CDP Praha manualné i automaticky z informacniho
systému dle jizdy vlakd. V souvisejici stavbé ,DOZ Uhfinéves - VysocCany” bude dodan
integrovany informacni systém spolecny pro informacni zatizeni. Systém automatického hlaseni
bude napojen na zafizeni pro vedeni dopravni dokumentace elektronickym zplsobem s vazbou
na zabezpecovaci zafizeni a diky znalosti aktudlni dopravni situace pak systém automaticky
hlasenim informuje cestujici o zméndch v pravidelné dopravé.

Ovladani rozhlasu bude po technologické datové siti vybudované v souvisejici stavbé
,Optimalizace tratového uUseku Mstétice(mimo) — Praha-Vysocany (véetné)“. Proménné
parametry hlaseni musi byt nastavitelné podle realné provozni situace. Rozhlasové zatizeni
musi umoznit kontrolu provedeného hlaseni. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni
se provede ve smyslu vyhlasky ¢. 13/1977 Sh. ve znéni vyjimek uplatnitelnych pro rozhlasova
zafizeni v aredlech dopraven. V rozpoctu bude na zakladé pozadavku polozka pro méreni
hlasitosti na hranici pozemku dle zédk. 502/2000Sh. Nové rozhlasové zafizeni musi byt v souladu
s TNZ 34 2572 - Zelezni¢ni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich. Mluvené informace
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musi mit minimalni Groven indexu pfenosu feci pro mistni rozhlas (STI-PA) 0,45 — poZadavek TSI
PRM 1300/2014/EU, bod 4,2,1.11

Nahravani provedeného hladeni musi byt v souladu se smérnici SZDC ¢.118.

Pro vnéjsi rozvody se pouziji kabely TCEPKPFLEY, pripadné CYKY. Rozhlasové kabely se ukonci na
rozpojovacich svorkovnicich se zarezovou technologii. Vétve rozhlasovych zafizeni musi byt
vedeny samostatné jiz z rozhlasové ustfedny, aby bylo mozné hlasit na kazdé nastupisté
samostatné. Vétve budou opatfeny bleskojistkami, pokud jiz rozhlasovd Ustfedna neni
vybavena ochranou proti pfepéti.

Rozhlasova ustfedna bude umisténa v 19" skfini pro sdélovaci zafizeni ve sdélovaci mistnosti,
dodavka skiiné v tomto PS. Napajeni bude samostatné jisténym privodem z rozvadéce R-Sdél.
Reproduktory — na nastupisti bude instalovano Sest reproduktorli, pro ozvuceni prostoru
podchodu tfi reproduktory. Budou dodany smérové se skokovou regulaci vykonu 5 az 15W,
budou nastaveny na 10W. V pfipadé nedostatecné hladiny zvuku je mozné reproduktory
prednastavit na vyssi vykon, pripadné jej snizit. Vykony jednotlivych reproduktorti budou
definitivné nastaveny az po akustickém méreni. Reproduktory budou uchyceny na osvétlovaci
stozary.

Pocty vétvi, jejich rozdéleni a dimenzovani - ve stanici jsou navrZzeny dvé samostatné vétve
(s moznosti hlaseni jen do jedné vétve) s instalovanym vykonem 60 W pro vétev ¢.1 pro prvni
nastupisté a 30 W pro vétev ¢.2 ozvuceni prostoru u podchodu. | v pfipadé maximalniho vykonu
bude stacit koncovy zesilovaC svykonem 300 W, pripadné dalSi rozsSifeni rozhlasu se
nepredpoklada, ale bude mozné.

vykon pocet Vykon celkem max
I. ndstupisté | reproduktor 15/10/7,5/5W 6 ks 90 W
Il. podchod Tlakovy 15/10/7,5/5W 3 ks 45 W
Celkem 9 ks 135 W

Kabelové rozvody — kabelizace k reproduktordm bude provedena kabely TCEPKPFLEY 2P1
(pfipadné kabelem CYKY201,5) ve Zlabové podpovrchové trase, v nastupisti cCastecné
v multikanalu. Kabel bude ukonéen pfimo na svorkovnici RU.

e Reproduktory musi byt umistény a smérovany tak, aby se minimalizovala uroven
hluku v nejblizSi obytné zastavbé a jejich vykonové nastaveni po hygienickém
schvaleni bylo pfiblizné uprostted (tj. s moznosti dalSiho snizeni nebo zvyseni vykonu
jednotlivych reproduktort).

e Situovani reproduktord polohou branici jejich poskozeni a zcizeni.

e Pfed predanim zatizeni do provozu dodavatel zajisti u akreditované firmy meéreni
hladiny akustického tlaku a protokol o méreni doda s predavaci dokumentaci stavby.

e UloZeni kabell do zemé je nutno koordinovat strasou osvétleni, vystavbou
kabelovodu a nastupistnich pristresku.

Technickéa zprava
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e Kabelové rozvody budou doplnény o prepétové ochrany na kabelech vedoucich k
reproduktoriim

Diagnostika - rozhlasové zatizeni musi disponovat diagnostickymi informacemi v rozsahu
Technickych specifikaci SZDC 2/2008 — ZSE, tfeti vydani. Diagnostické informace museji byt
prenaseny do integracniho koncentratoru umisténého v zst. Mstétice. Do doby provedeni uprav
programového vybaveni integraéniho serveru na CDP Praha podle TS SZDC 2/2008 — ZSE, tfeti
vydani, mGze byt sledovani i ovladéni provedeno podle TS SZDC 2/2008 — ZSE, druhé vydani a
gestorského vykladu ke druhému vydani TS SZDC 2/2008 — ZSE.

Dispozicni feSeni — Rozhlasova ustfedna je umisténa v technologické budové ve sdélovaci
mistnosti ve skrini KS2. Reproduktory R1.1 az R1.6 na ndstupisti budou umistény na sklopnych
osvétlovacich stozarech, reproduktor R2.1 na rozhlasovém stozaru a reproduktory R2.2 a R2.3
na konstrukci zastfeSeni podchodu.

Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii, uzemnéni — Sdélovaci zafizeni bude napdajeno
z rozvadéce osvétleni, do skiiné bude dodan rozvodny panel, rozhlasova ustfedna bude jisténa
jisticem 10A/B. Napajeni zafizeni nebude zalohovano.

Veskeré sdélovaci zafizeni musi byt dobfe uzemnéno véetné sdélovaci skfiné. Zafizeni ve skfini
budou uzemnéna vodi¢em CY zZz 6mm? a 19“ skiii bude uzemnéna vodi¢em zZ 10 mm? ke
spolec¢né zemi sdélovaciho zafizeni.

Bilance spotieby elektrické energie:

Druh zatizeni Spickovy odbér (VA) | Pocet (ks) | Celkova spotieba (VA)

Rozhlasové zatizeni 450 1 450

Navrzené technické reseni je v souladu se zavéry z pracovnich porad a rozhodujicich stanovisek
majicich vliv na technické reseni.

3.3. Statické posouzeni
Neni vyZzadovano.

3.4. Kapacitni vypocty

Rozhlasova ustfedna IP 300W 1 ks
Reproduktory 9 ks
Kabelizace 0,84 kmp

3.5. Provizorni stav
Sdélovaci zafizeni nebude provozovano v provizornim stavu.
3.6. Postupné uvadéni do provozu

Sdélovaci zafizeni bude uvedeno do provozu najednou.

Technickéa zprava
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3.7. Pokyny pro montaz

Montaz - bude provadéna podle podkladd dodavatele zafizeni v zavislosti na pouZitém typu
zarizeni. Veskeré prace spojené s montdzi sdélovaciho zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Doporucuje se uUzkd koordinovanost praci. Je nutné, aby osvétlovaci
stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni — reproduktor, kabely, svorkovnice.

Demontaze — ve stanici neni rozhlasové zafizeni

Méreni - Po skonceni praci bude na reproduktorovych vétvich provedeno predepsané méreni,
méreni hlasitosti na hranici pozemku a vyhotoven méfici protokol ve smyslu Nafizeni vlady
272/2011 Sb. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve znéni vyjimek
uplatnitelnych pro rozhlasova zafizeni v areadlech dopraven. Bude provedena vychozi revize
elektrického zatizeni. Mluvené informace musi mit minimalni droven indexu prenosu reci pro
mistni rozhlas (STI-PA) 0,45 — pozadavek TSI PRM 1300/2014/EU, bod 4,2,1.11
3.8. Postup vystavby

Z hlediska vystavby sdélovacich objektll nejsou dopravni vyluky poZadovany. Vystavba
sdélovaciho zafizeni budou postupovat v souladu setapami stavebnich postupl vystavby
zastavky, predevsim technologické budovy a stozara osvétleni.

3.9. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o Zivotni prostiedi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostredi, pfi montazi zarizeni
nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostredi.

Pozarné bezpecnostni feseni - Pfi prechodu z jednoho pozarniho Useku do druhého budou
prostupy tésnény béznym zplsobem (opatfeny izolac¢ni nehorlavou prepazkou). Realizaci PS a
provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvysSeni pozarniho nebezpedi. Ucpavky budou oznaceny
Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Pozadavky na dalSi stupné dokumentace - Dokumentace provoznich soubor( sdélovaciho
zafizeni je zpracovana ve stupni DSP — dokumentace pro stavebni povoleni. V ramci technického
feSeni tohoto provozniho zafizeni jsou navriena sdélovaci zafizeni na zdakladé obecnych
vlastnosti téchto zafizeni, vychdzejici z obecnych standard(i a doporuceni a ze znalosti
obdobnych zafizeni provozovanych v rdmci SZ, s.0. a schvalenych pro provoz u SZ, s.o. V tomto
PSR se predpoklada pouZiti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu ptipravy investice dopracovat do formy PDPS
(projektovd dokumentace pro provadéni stavby). Projektovd dokumentace je zpracovana
v rozsahu 60% a je nezbytné realiza¢ni dokumentaci (zbyvajicich 40%) dopracovat na zdkladé
vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na drdznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri
realizaci stavby je nutno dodrZovat Piedpis o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1l a
dalsi platné normy a predpisy. Zejména je potteba se fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU €.324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zaji$téni BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP
a CUB ¢.213/91 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni p¥i provozu, Udribé a opravach
vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
poZzadavky zdkona €.20/66 Sb., Vyhlagky €.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdélovacim
zafizeni je moiné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.
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