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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 

Provozní soubor: PS 05-02-23 ŽST Mstětice, informační systém 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce  

Místo stavby: Traťový úsek Čelákovice – Mstětice 

Investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující 
podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 
• Schvalovací a posuzovací protokol 
• Zadávací dokumentace 
• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  
• Podklady z místního šetření 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

Provozní soubor informační zařízení je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory 
stavby zejména na: 

PS 00-02-11.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém  
PS 05-02-22 žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 
PS 99-02-01 Úpravy CDP Praha 
PS 05-03-12 žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě 
SO 05-14-01 žst. Mstětice, nástupiště 
SO 05-40-02 žst. Mstětice, provozní budova 
SO 05-41-01 žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 
SO 05-43-01 žst. Mstětice, orientační systém 
SO 05-44-01 žst. Mstětice, kabelovod 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení sdělovacího zařízení.   
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2.4. Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. 

2.5. Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

2.6. Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude SŽ, s.o., správcem OŘ Praha. Rozhraní pro informační zařízení je na 
portech uzlů technologické datové sítě. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1. Stručný popis současného technického stavu 

Žst. není vybavena informačním zařízením, cestující jsou informování vývěskami „Příjezd a 
odjezd“, které jsou umístěny na dveřích čekárny.  

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V této stavbě dojde ke kompletní rekonstrukci stanice, bude vybudována technologická budova, 
nástupiště a podchod. Ve stanici bude zřízena nová místní kabelizace, rozhlasové a informační 
zařízení včetně kamerového systému. Technologické prostory budou chráněny EZS, případně 
ASHS. Stávající sdělovací zařízení bude demontováno a přemístěno do nové sdělovací místnosti.   

Bude dodáno vizuální informační zařízení ve formě elektronické informační tabule. Na 
ostrovním nástupišti na sloupu se zastřešením budou instalovány pro každou hranu nástupiště 
oboustranné nástupištní tabule pro každou hranu nástupiště.  U příchodu k podchodu bude na 
jedné straně instalován odjezdový monitor při vstupu do podchodu a z druhé strany podchodu 
budou z každé strany příchodu instalovány odjezdové tabule umístěné na konstrukci přístřešku.   
Tabule a monitor budou doplněny hlasovým modulem pro nevidomé. Zařízení musí být 
kompatibilní s informačními systémy zavedenými na SŽ, s.o.  
Součásti informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasu. Propojení mezi 
serverem IS a IP rozhlasovou ústřednou bude provedeno pomocí datového přepínače a datové 
technologické sítě. Ovládání tabulí bude prostřednictvím řídícího PC na pracovišti CDP Praha 
(společné s rozhlasem), komunikace jednotlivých prvků IS je prováděna pomocí technologické 
datové sítě, je zřízena ve stavbě GSM-R a v rekonstrukce v PS přenosový systém této stavby. 
Řídící počítač na CDP Praha je dodán v související stavbě „DOZ Uhříněves - Vysočany“. Podřízený 
řídící počítač bude dodán v tomto PS. 
Řídící počítač informačního zařízení musí umožňovat připojení na zavedené rozhlasové zařízení 
a dálkovou aktualizaci dat pro informační systém při změnách grafikonu. Součástí dodávky bude 
software obsahující řídící program pro ovládání akustických hlášení a řízení přenosu dat do 
informačního displeje. V rámci softwaru bude dodána i databáze s informacemi o vlakových 
spojích v železniční stanici. Hlasový informační systém má automaticky generovat hlášení 
vlakových spojů v souladu s aktuálním grafikonem vlakové dopravy železniční stanice.  
Hodinové zařízení – digitální hodiny budou součásti informačních tabulí, hlavní hodiny jsou 
dodány v PS05-02-14. 
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Napájení zařízení bude síťovým napětím 230V z podružného rozvaděče R-sděl, s jištěním 
jednotlivých větví dle příkonu. 
Informační tabule musí mít ES prohlášení o shodě – dle TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.10. 
Součásti informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasu.  
Diagnostika - informační systém musí disponovat diagnostickými informacemi v rozsahu 
Technických specifikací SŽDC 2/2008 – ZSE, třetí vydání. Diagnostické informace musejí být 
přenášeny do integračního koncentrátoru umístěného v žst. Čelákovice. Do doby provedení 
úprav programového vybavení integračního serveru na CDP Praha podle TS SŽDC 2/2008 – ZSE, 
třetí vydání, může být sledování i ovládání provedeno podle TS SŽDC 2/2008 – ZSE, druhé 
vydání a gestorského výkladu ke druhému vydání TS SŽDC 2/2008 – ZSE. 
Informační tabule – na ostrovní nástupiště budou dodány dvě oboustranné nástupištní tabule, 
jedná dvojice s hodinami a druhá bez hodin. Budou umístěny na samostatném sloupu se 
stříškou. Z jedné strany podchodu bude odjezdový monitor a z druhé strany jednostranné 
odjezdové tabule 4-řádkové umístěné na konstrukci zastřešení podchodu. Součásti zobrazení 
tabule budou hodiny. Zvukový hlásič pro nevidomé bude nainstalován u informační tabule jako 
součást informačního systému, ovládání je pomocí tlačítek na slepecké holi, komunikační 
parametry budou nastaveny dle požadavků SONS v dPSŘ.  
Informační systém musí být navržen dle směrnice SŽDC č. 118 
Kabelové rozvody - Pro napájení tabule se položí kabel CYKY 3C2,5, tabule bude napájena 
samostatně jištěným přívodem s proudovým chráničem z rozvaděče sděl zař. Komunikace 
informačních tabulí je přes LAN síť, přenos bude po jednom páru datového kabelu FTPz4x2. 
Datové kabely budou doplněny přepěťovou ochranou. 

Dispoziční řešení – Informační tabule na nástupišti budou umístěny na samostatném sloupu se 
stříškou, odjezdové tabule a monitor na konstrukci zastřešení podchodu. 

Údaje o zajištění napájení elektrickou energií, uzemnění – informační tabule jsou napájeny 
samostatně jištěným přívodem s proudovým chráničem. Napájení tabulí nebude zálohováno, 
napájení řídícího počítače informačního systému je ze zálohované sítě. 

Veškeré sdělovací zařízení musí být dobře uzemněno včetně sdělovací skříně. Zařízení ve skříni 
budou uzemněna vodičem CY zž 6mm2  a 19“ skříň bude uzemněna vodičem zž 10 mm2 ke 
společné zemi sdělovacího zařízení.  

Bilance spotřeby elektrické energie:  

Druh zařízení Špičkový odběr (VA) Počet (ks) Celková spotřeba (VA) 

Odjezdový monitor 450 1 450 

PC-IS 160 1 160 

Převodník Ethernet/RS485 100 1 100 

Odjezdová tabule jednostranná 140 2 280 

Nástupištní tabule oboustranná 280 4 1 120 

Modul hlasového výstupu 100 5 500 

Celkem spotřeba   2 610 
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3.3. atické posouzení  

Není vyžadováno. 

3.4. Kapacitní výpočty 

Nástupištní tabule oboustranná 4 ks 
Odjezdová tabule jednostranná 2 ks 
Odjezdový monitor   1 ks 
Převodník ETH/RS485   1 ks 
Kabelizace datová   2,68 kmp 
Silový kabel    850 m 

3.5. Provizorní stav 

Sdělovací zařízení nebude provozováno v provizorním stavu. 

3.6. Postupné uvádění do provozu 

Sdělovací zařízení bude uvedeno do provozu najednou. 

3.7. Pokyny pro montáž 

Montáž - bude prováděna podle podkladů dodavatele zařízení v závislosti na použitém typu 
zařízení. Veškeré práce spojené s montáží sdělovacího zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 
zvláštního upozornění. Doporučuje se úzká koordinovanost prací. 

Demontáže – ve stanici není informační zařízení 

Měření - Po skončení prací bude na větvích provedeno předepsané měření a vyhotoven měřící 
protokol. Bude provedena výchozí revize elektrického zařízení. Informační tabule musí mít ES 
prohlášení o shodě – dle TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.10. 

3.8. Postup výstavby 
Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. Výstavba 
sdělovacího zařízení budou postupovat v souladu s etapami stavebních postupů výstavby 
zastávky, především technologické budovy a stožárů osvětlení.   

3.9. Podmínky a nároky na výstavbu 

Péče o životní prostředí -Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení 
nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

Požárně bezpečnostní řešení - Při přechodu z jednoho požárního úseku do druhého budou 
prostupy těsněny běžným způsobem (opatřeny izolační nehořlavou přepážkou). Realizaci PS a 
provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. Ucpávky budou označeny 
štítkem obsahujícím informace o: 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky, 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 
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Požadavky na další stupně dokumentace - Dokumentace provozních souborů sdělovacího 
zařízení je zpracována ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení. V rámci technického 
řešení tohoto provozního zařízení jsou navržena sdělovací zařízení na základě obecných 
vlastností těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení a ze znalostí 
obdobných zařízení provozovaných v rámci SŽ, s.o. a schválených pro provoz u SŽ, s.o. V tomto 
PSŘ se předpokládá použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 
(projektová dokumentace pro provádění stavby). Projektová dokumentace je zpracována 
v rozsahu 60% a je nezbytné realizační dokumentaci (zbývajících 40%) dopracovat na základě 
výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při 
realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a 
další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP 
a ČUB č.213/91 o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách 
vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  
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