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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 

Provozní soubor: PS 05-02-31 ŽST Mstětice, úpravy MRTS 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce  

Místo stavby: Traťový úsek Čelákovice – Mstětice 

Investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující 
podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 
• Schvalovací a posuzovací protokol 
• Zadávací dokumentace 
• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  
• Podklady z místního šetření 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

Provozní soubor informační zařízení je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory 
stavby zejména na: 

SO 05-45-02 žst. Mstětice, demolice Výpravní budova 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Došlo k upřesnění technického řešení sdělovacího zařízení, MRS nebude budována nová, 
stávající se demontuje.   

2.4. Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. 

2.5. Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 
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2.6. Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude SŽ, s.o., správcem TUDC. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1. Stručný popis současného technického stavu 

V žst. Mstětice je v provozu radiostanice pro místní rádiové sítě umístěná v dopravní kanceláři s 
anténou na fasádě budovy a ovládací soupravou na stole výpravčího. Tato radiostanice 
neumožňuje integraci ovládání do společného dotykového panelu telefonního zapojovače ani 
dálkové ovládání. 

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

MRS - Dle posuzovacího protokolu ze dne 29.11.2016 místní rádiové sítě nebudou obnoveny ani 
budovány nové. Zařízení je umístěno ve výpravní budově a ve sdělovacím kontejneru, oba 
objekty budou demolovány. Stávající komponenty MRS budou demontovány na náhradní díly. 

GSM-R - V řešeném úseku ŽST Čelákovice – ŽST Mstětice je již GSM-R systém zřízen v rámci 
stavby „GSM-R uzel Praha ( Beroun-Praha-Benešov)“. V rámci naší stavby však dojde v tomto 
úseku k narovnání oblouku a tím ke změně stopy koleje. Dle plánovacího SW je narovnání 
oblouku z hlediska pokrytí spíše lepší než původní stopa koleje. Není tedy nutné v rámci této 
stavby nějak upravovat GSM-R. 

3.3. Pokyny pro montáž 

Demontáže – Demontáž sdělovacího zařízení bude prováděna v souladu se směrnici SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

3.4. Postup výstavby 
Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. Výstavba 
sdělovacího zařízení budou postupovat v souladu s etapami stavebních postupů výstavby 
zastávky, především technologické budovy a přemístění přenosového zařízení do nové 
technologické budovy.   

3.5. Podmínky a nároky na výstavbu 

Péče o životní prostředí -Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení 
nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

Požárně bezpečnostní řešení - Realizaci PS nevzniká zvýšení požárního nebezpečí, dojde 
k demontáží zařízení. 

Požadavky na další stupně dokumentace - Dokumentace provozních souborů sdělovacího 
zařízení je zpracována ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení.  

Tuto dokumentaci není nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby).  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva  
Signal Projekt, spol. s r.o.  pracoviště Ostrava   04/2020  strana  4/  4 

 
 
  

 

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
PS 05-02-31 ŽST Mstětice, úpravy MRTS  

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při 
realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a 
další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP 
a ČUB č.213/91 o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách 
vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  
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