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Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)
číslo a název SO: PS 99-02-11 Úpravy CDP Praha Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS: 3/2021
Datum: 12.11.2018 Ukončení realizace SO/PS. 9/2023

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Díl: 75 Slaboproud

1 75M421 TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU 
OBRAZOVKOU KUS    1,000    0,00

2 75M42X TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ KUS    1,000    0,00

3 75L3E9 SW MODUL SW CDP, POČET STANIC 2-5 (ŘÍDÍCÍ SW PRO DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ TRATI Z CDP) KUS    1,000    0,00

4 75L3EI SW MODUL SW, PŘÍPRAVA DAT GVD KUS    1,000    0,00

5 75L3EW SW MODUL - DOPLNĚNÍ KUS    1,000    0,00

6 75M713 ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE NA JEDEN KANÁL (DOPLNĚNÍ) KUS    2,000    0,00

7 75L45W KAMEROVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ (HW, SW, LICENCE) KUS    1,000    0,00

Díl: 74 Silnoproud

8 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS    1,000    0,00

Počet
jednotekDoplňující popisPoř.

č.pol
Kód

položky
Varianta
položky Název položky jednotka

Cena celkem
0,00
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