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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifika¢ni idaje stavby

Nazev:

Stupeii projektu:
Datum zpracovani:
Charakter:

Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) — Mstétice (véetng)
Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni fizeni)
bfezen 2017

Optimalizace a rekonstrukce - liniova stavba

1.2 Identifika¢ni udaje zadavatele stavby

Objednatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Hlavni inZenyr stavby:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

IC 70 99 42 34

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Eliska Hruskova

1.3 Identifika¢ni idaje zhotovitele stavby

Zpracovatel dokumentace:
Hlavni inZenyr projektu:

METROPROIJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
David Benda

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Udaje o umisténi stavby

Kraj:

Obce s rozSiienou piisobnosti:
Obce:

Katastralni uizemi:

Kategorie drahy:

Trat'ovy usek:

Stredocesky

Celakovice

Celakovice, Mstétice

Zelene¢, Mstétice, Nehvizdy, Zaluzi u Celékovic, Celakovice
celostatni

km 8,770 na Celakovickém zhlavi — km 14,980 (posledni vyhybka
Mstétic)
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VZI
H

METROPROJEKT Praha a.s.

3.  PREDMET PROVOZNIHO SOUBORU

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je doplnéni aplikatniho SW serveri ASDR a
jejich klientd na ED Praha Kienovka o SKR nové TS 22/0.4 kV v zst Mstetice a SKR
docasné odb. Zaluzi.

4. VYCHOZIi PODKLADY A PRUZKUMY

e Piipravna dokumentace stavby ,,Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) —
Mstétice (vEetn€)“ z roku 02/2016
e technické feSeni jednotlivych projektantt technologie souvisejicich profesi
e 7zavéry z pracovnich porad
e nabidkové ceny materialti a dodavek od na trhu dostupnych dodavatelt - CU 2017
e (SN a souvisejici piedpisy
4.1 Souvisejici PS/SO

PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem - Praha VysoCany, pfenosovy systém
PS 05-06-01 zst. Mstétice, DRT

5. ZAKLADNI PRAVNI DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY

Technické feSeni této Casti dokumentace je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi
dokumenty a technickymi piedpisy. Jedna se zejména o:

5.1.1 Vyhldsky

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), ve znéni vyhlasky ¢. 279/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 210/2006 Sb.

e Vyhlasku €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského
zelezni¢niho systému a nafizeni.

e Nafizeni vlady ¢. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni
a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému.

5.1.2 Interni piedpisy

e Smérnice GR SZDC, s. 0. & 16/2005
e Smérnice GR SZDC, s. 0. & 11/2006

e Technické podminky (TP) a zavadéci listy sdélovaci a zabezpeCovaci techniky
schvélené 014 SZDC

5.1.3 Technické normy

CSN 33 0050-601 Mezindrodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 601: Vyroba, pfenos a
rozvod elektrické energie. V§eobecné
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,

stanoveni zakladnich charakteristik, definice
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CSN 33 2000-4-41 ed. 2

CSN 33 2000-4-42 ed. 2
CSN 33 2000-4-43 ed. 2
CSN 33 2000-4-46 ed. 2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed. 3
CSN 33 2000-5-52 ed. 2
CSN 33 2000-5-523 ed. 2
CSN 33 2000-5-54 ed. 3
CSN 33 2130 ED.2
CSN 33 3015

CSN 33 3051

CSN 33 3505 ed. 2
CSN 33 3505 ED.2
CSN 34 1500 ed. 2
CSN 34 5145 ED.2
CSN 38 1754

CSN EN 50110-1 ed. 2
CSN EN 50124-2

CSN EN 60071-1 ed. 2
CSN EN 60071-2

CSN EN 60870-5-10x
CSNEN 61131-1..5
CSN EN 61140 ed. 2

CSN EN 61508-1 ed. 2

CSN EN 61511-1

CSNEN 61511-2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranné opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pifed trazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pred ucinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zatizeni. Cast 4: Bezpeénost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti.
0ddil 473: Opatieni k ochrané proti nadproudiim

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektrické vedeni

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody
Elektrotechnické ptedpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni.
Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pii
zkratech

Ochrany elektrickych strojii a rozvodnych zatizeni

Drazni zafizeni - Pevna trakéni zatizeni - Zakladni pozadavky na
elektrické napdjeci a spinaci stanice

Drazni zatizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Zékladni pozadavky na
elektrické napajeci a spinaci stanice

Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Pfedpisy pro elektricka
trak¢ni zafizeni

Nazvoslovi pro elektricka trak¢ni zafizeni

Dimenzovani elektrického zatizeni podle u¢inku zkratovych proudi
Obsluha a préce na elektrickych zatizenich

Dréazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Prepédti a ochrana pied
pfepétim

Koordinace izolace - Cast 1: Definice, principy a pravidla
Elektrotechnické piedpisy - Koordinace izolace - Cast 2: Pravidla pro
pouziti

Systémy a zatizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly
Programovatelné fidici jednotky

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem - Spole¢nad hlediska pro
instalaci a zafizeni

Funkéni bezpecnost elektrickych/elektronickych/programovatelnych
elektronickych systémi souvisejicich s bezpegnosti - Cast 1: Vieobecné
pozadavky

Funkéni bezpecnost - Bezpecnostni pristrojové systémy pro sektor
pramyslovych procesti - Cast 1: Pozadavky na systémy hardwaru a
softwaru, struktura, definice

Funké¢ni bezpecnost - Bezpecnostni pfistrojové systémy pro sektor
pramyslovych procesi - Cést 2: Metodicky pokyn pro pouZivani IEC
61511-1
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CSNEN 61511-3

CSN EN 62061

CSN EN ISO 13849-1
CSN IEC 870-1-1
CSN IEC 870-1-2

CSN IEC 870-1-4

CSN IEC 870-4

TKP — kap.26
TKP — kap.29
TKP — kap.28
TKP — kap.30

Funké¢ni bezpe¢nost - Bezpecnostni pristrojové systémy pro sektor
primyslovych procesti - Cast 3: Pokyn pro stanoveni pozadované
urovné integrity bezpecnosti

Bezpecnost strojnich zafizeni - Funk¢ni bezpeCnost elektrickych,
elektronickych a programovatelnych elektronickych fidicich systémut
souvisejicich s bezpecnosti

Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpe€nostni ¢asti ovladacich systému -
Cast 1: Vieobecné zasady pro konstrukci

Systémy a zafizeni pro dilkové ovladani. Cast 1: Vseobecna
ustanoveni. Oddil 1: VSeobecné zasady

Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani. Cast 1: Vseobecna
ustanoveni. Oddil 2: Navod pro specifikace

Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani - Cast 1: Vseobecna
ustanoveni - Oddil 4: Zakladni aspekty ptenosu dat dalkového ovladani
a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6

Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani - Cést 4: Pozadavky na
vlastnosti

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26 :
Osvétleni, rozvody nn véetné dalkového ovladani, EOV, stozarové
transformovny vn/nn

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29 :
Silnoprouda technologické zatizeni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 28 :
Sdelovaci zatizeni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30 :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

6. TECHNICKE RESENI

6.1  Soucasny stav

Na ED Praha Kienovka je stavajici fidici systém DRT firmy Supervisory systems,
s.r.o. RTis. Tento je realizovan na dvou systémovych serverech, dvou terminalovych
serverech, tfech dispecerskych pracovistich, stanice vedouciho dispecera, stanici kontrolniho
dohledu a technické diagnostiky.

6.2 Navrhované resSeni

V ramci feSeni tohoto PS budou realizovany tyto tkony:

 rozifeni aplikatniho programovéeho vybaveni ASDR o novy SKR pro
TS 22/0.4kV v zst. Mstétice a SKR pro provizorni DOUO v odb. Zaluzi

e odstranéni pfenosové cesty provizorniho DOUO v odb. Zauzi

e zprovoznéni systému a zavérecnd zkouska
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6.2.1 Upravy ASDR na SZDC ED Praha Kienovka

V ramci PS 05-06-01 bude instalovéna jedna skiin s telemechanikou v nové provozni
budové v zst. Mstdtice pro monitoring a ovladani technologie TS22/0.4kV a DOUO a druha
skiin s telemechanikou pak na odb. Zaluzi pro DOUO.

V ramci tohoto PS dojde k vytvoreni telemechanickych cest pro napojeni téchto
objektd do sit¢ VLAN SZDC ED Praha Kienovka prostiednictvim protokolu CSN EN 60870-
104 pro moznost jejiho usttedniho ovladani.

Z téchto divodu budou doplnény SW ovladace, provedena systémova a datova
analyza, budou definovany a deklarovany nové struktury dat a budou rozsifeny stdvajici
struktury programového vybaveni ASDR (doplnéni grafickych schémat, poruchovych hlagen,
povelovych tabulek, komunika¢nich parametri atd.). Soucasti bude i uUprava (doplnéné)
provozni dokumentace pro elektrodispecera a zaSkoleni elektrodispecerti na nové informace a
funkece.

6.2.2 Odstranéni provizorniho DOUO v odb. Ziu%i

Provozovani DOUO na odb. Zaluzi se predpoklada po dobu nékolika mésicii. Po
ukonéeni jejiho provozu bude rozvadéé DRT z kontejneru provizorni SU demontovan (v
ramci PS 05-06-01) a v ramci tohoto PS dojde k tipravam programového vybaveni ASDR
(zmén grafickych schémat, poruchovych hlaSeni, povelovych tabulek, komunikacnich
parametrl atd.) a zruSeni stavajicich telemechanickych pfenosii na ED z tohoto objektu.

6.2.3 Zprovoznéni systému a zavérecnd zkouska

Po jednotlivych upravach SW komponent ASDR na SZDC ED Plzefi a zprovoznéni
veskerych komunikaci bude provedena zavérecna funkéni zkouska (v normélnich provoznich
podminkach, za provozu fizeném dispetery a pii vyuziti komplexniho systému UDR) v
podobé¢ verifikace signali, povelt a méfeni. Déle bude provedena revize zatfizené dle platnych
norem a vydani prikazu zpusobilosti UTZ s ndslednym uvedenim zatizeni do provozu.

7.  OSTATNI POZADAVKY A INFORMACE

7.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Prace na zafizen DRT i na sdélovacich vedenich mohou provadst a ¥idit pouze pracovnici s
pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpiisobilosti. Pii praci je nutné dodrzovat stanovené
technologické postupy a technické a bezpecnostni predpisy platné v dob¢ realizace.

Pracovisté musi byt predepsanym zpiisobem vybaveno a zajisténo, zejména proti uraziim
pracovniki provadéjici stavebni a montazni prace.

7.2 Péce o Zivotni prostiedi

Béhem vystavby je tieba dodrzovat z hlediska péfe o Zivotni prostfedi vSeobecné platna
opatteni. Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad.
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