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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje stavby

Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Stupeň projektu: Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení)

Datum zpracování: březen 2017

Charakter: Optimalizace a rekonstrukce - liniová stavba

1.2 Identifikační údaje zadavatele stavby

Objednatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
IČ 70 99 42 34

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavní inženýr stavby: Ing. Eliška Hrušková

1.3 Identifikační údaje zhotovitele stavby

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7

Hlavní inženýr projektu: David Benda

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.1 Údaje o umístění stavby

Kraj: Středočeský

Obce s rozšířenou působností: Čelákovice

Obce: Čelákovice, Mstětice

Katastrální území: Zeleneč, Mstětice, Nehvizdy, Záluží u Čelákovic, Čelákovice

Kategorie dráhy: celostátní

Traťový úsek: km 8,770 na Čelákovickém zhlaví – km 14,980 (poslední výhybka
Mstětic)
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3. PŘEDMĚT PROVOZNÍHO SOUBORU

Předmětem tohoto provozního souboru je doplnění aplikačního SW serverů ASDŘ a
jejich  klientů  na  ED Praha Křenovka o SKŘ nové TS 22/0.4 kV v žst  Mstětice  a  SKŘ
dočasné odb. Záluží.

4. VÝCHOZÍ PODKLADY A PRŮZKUMY
 Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –

Mstětice (včetně)“ z roku 02/2016
 technické řešení jednotlivých projektantů technologie souvisejících profesí
 závěry z pracovních porad
 nabídkové ceny materiálů a dodávek od na trhu dostupných dodavatelů - CÚ 2017
 ČSN a související předpisy

4.1 Související PS/SO

PS 00-02-11.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém
PS 05-06-01 žst. Mstětice, DŘT

5. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Technické  řešení  této  části  dokumentace  je  navrženo  v souladu  s platnými  právními
dokumenty a technickými předpisy. Jedná se zejména o:

5.1.1 Vyhlášky

 Vyhláška č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu
určených  technických  zařízení  a  jejich  konkretizace  (Řád  určených  technických
zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb.

 Vyhlášku č. 352 ze dne 20.5.2004 o provozní a technické propojenosti  evropského
železničního systému a nařízení.

 Nařízení  vlády  č.  133  ze  dne  9.3.2005  o  technických  požadavcích  na  provozní
a technickou propojenost evropského železničního systému.

5.1.2 Interní předpisy

 Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 16/2005

 Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 11/2006

 Technické  podmínky  (TP)  a  zaváděcí  listy  sdělovací  a  zabezpečovací  techniky
schválené O14 SŽDC

5.1.3 Technické normy

ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a
rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  1:  Základní  hlediska,
stanovení základních charakteristik, definice
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ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana
před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana
před nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost -
Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické  předpisy.  Elektrická  zařízení.  Část  4:  Bezpečnost.
Kapitola  47:  Použití  ochranných  opatření  pro  zajištění  bezpečnosti.
Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  5-51:  Výběr  a  stavba
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  5-52:  Výběr  a  stavba
elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické  instalace  budov  -  Část  5:  Výběr  a  stavba  elektrických
zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  5-54:  Výběr  a  stavba
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 3015 Elektrotechnické  předpisy.  Elektrické  stanice  a  elektrická  zařízení.

Zásady dimenzování  podle  elektrodynamické a  tepelné  odolnosti  při
zkratech

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní  zařízení  -  Pevná  trakční  zařízení  -  Základní  požadavky  na

elektrické napájecí a spínací stanice
ČSN 33 3505 ED.2 Drážní  zařízení  -  Pevná  trakční  zařízení  -  Základní  požadavky  na

elektrické napájecí a spínací stanice
ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní  zařízení  -  Pevná  trakční  zařízení  -  Předpisy  pro  elektrická

trakční zařízení
ČSN 34 5145 ED.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení
ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů
ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před

přepětím
ČSN EN 60071-1 ed. 2 Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro

použití
ČSN EN 60870-5-10x Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Přenosové protokoly
ČSN EN 61131-1..5 Programovatelné řídící jednotky
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana  před úrazem elektrickým proudem -  Společná  hlediska pro

instalaci a zařízení
ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční  bezpečnost  elektrických/elektronických/programovatelných

elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné
požadavky

ČSN EN 61511-1 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů  -  Část  1:  Požadavky na  systémy hardwaru  a
softwaru, struktura, definice

ČSN EN 61511-2 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC
61511-1
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ČSN EN 61511-3 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových  procesů  -  Část  3:  Pokyn  pro  stanovení  požadované
úrovně integrity bezpečnosti

ČSN EN 62061 Bezpečnost  strojních  zařízení  -  Funkční  bezpečnost  elektrických,
elektronických a  programovatelných elektronických  řídicích  systémů
souvisejících s bezpečností

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů -
Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

ČSN IEC 870-1-1 Systémy  a  zařízení  pro  dálkové  ovládání.  Část  1:  Všeobecná
ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

ČSN IEC 870-1-2 Systémy  a  zařízení  pro  dálkové  ovládání.  Část  1:  Všeobecná
ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace

ČSN IEC 870-1-4 Systémy  a  zařízení  pro  dálkové  ovládání  -  Část  1:  Všeobecná
ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání
a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6

ČSN IEC 870-4 Systémy  a  zařízení  pro  dálkové  ovládání  -  Část  4:  Požadavky  na
vlastnosti

TKP – kap.26 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 26 :
Osvětlení,  rozvody  nn  včetně  dálkového  ovládání,  EOV,  stožárové
transformovny vn/nn

TKP – kap.29 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 29 :
Silnoproudá technologická zařízení

TKP – kap.28 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 28 :
Sdělovací zařízení

TKP – kap.30 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 30 :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 Současný stav

Na ED Praha Křenovka je stávající  řídicí  systém DŘT firmy Supervisory systems,
s.r.o.  RTis.  Tento  je  realizován  na  dvou  systémových  serverech,  dvou  terminálových
serverech, třech dispečerských pracovištích, stanice vedoucího dispečera, stanici kontrolního
dohledu a technické diagnostiky.

6.2 Navrhované řešení

V rámci řešení tohoto PS budou realizovány tyto úkony:

 rozšíření  aplikačního  programového  vybavení  ASDŘ  o  nový  SKŘ  pro
TS 22/0.4kV v žst. Mstětice a SKŘ pro provizorní DOÚO v odb. Záluží

 odstranění přenosové cesty provizorního DOÚO v odb. Záuží

 zprovoznění systému a závěrečná zkouška
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6.2.1 Úpravy ASDŘ na SŽDC ED Praha Křenovka

V rámci PS 05-06-01 bude instalována jedná skříň s telemechanikou v nové provozní
budově v žst. Mstětice pro monitoring a ovládání technologie TS22/0.4kV a DOÚO a druhá
skříň s telemechanikou pak na odb. Záluží pro DOÚO.

V  rámci  tohoto  PS  dojde  k  vytvoření  telemechanických  cest  pro  napojení  těchto
objektů do sítě VLAN SŽDC ED Praha Křenovka prostřednictvím protokolu ČSN EN 60870-
104 pro možnost jejího ústředního ovládání.

Z  těchto  důvodu  budou  doplněny  SW  ovladače,  provedena  systémová  a  datová
analýza,  budou  definovány  a  deklarovány  nové  struktury  dat  a  budou  rozšířeny  stávající
struktury programového vybavení ASDŘ (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení,
povelových  tabulek,  komunikačních  parametrů  atd.).  Součástí  bude  i  úprava  (doplněné)
provozní dokumentace pro elektrodispečera a zaškolení elektrodispečerů na nové informace a
funkce.

6.2.2 Odstranění provizorního DOÚO v odb. Záuží

Provozování  DOÚO na odb.  Záluží  se  předpokládá  po  dobu  několika  měsíců.  Po
ukončení  jejího  provozu bude rozvaděč  DŘT z  kontejneru  provizorní  SÚ demontován  (v
rámci PS 05-06-01) a v rámci tohoto PS dojde k úpravám programového vybavení ASDŘ
(změn  grafických  schémat,  poruchových  hlášení,  povelových  tabulek,  komunikačních
parametrů atd.) a zrušení stávajících telemechanických přenosů na ED z tohoto objektu.

6.2.3 Zprovoznění systému a závěrečná zkouška

Po  jednotlivých  úpravách  SW  komponent  ASDŘ  na  SŽDC  ED  Plzeň  a  zprovoznění
veškerých komunikací bude provedena závěrečná funkční zkouška (v normálních provozních
podmínkách,  za  provozu  řízeném  dispečery  a  při  využití  komplexního  systému  ÚDŘ)  v
podobě verifikace signálů, povelů a měření. Dále bude provedena revize zařízené dle platných
norem a vydání průkazu způsobilosti UTZ s následným uvedením zařízení do provozu.

7. OSTATNÍ POŽADAVKY A INFORMACE

7.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Práce na zařízen DŘT i na sdělovacích vedeních mohou provádět a řídit pouze pracovníci s
předepsanou  kvalifikací  a  zdravotní  způsobilostí.  Při  práci  je  nutné  dodržovat  stanovené
technologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace.
Pracoviště  musí  být  předepsaným způsobem vybaveno a  zajištěno,  zejména  proti  úrazům
pracovníků provádějící stavební a montážní práce.

7.2 Péče o životní prostředí

Během výstavby je  třeba  dodržovat  z  hlediska  péče  o životní  prostředí  všeobecně platná
opatření. Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován podle ekologických a
bezpečnostních zásad.
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