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Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)
číslo a název SO: PS 03-07-01 žst. Čelákovice, DDTS ŽDC Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS: 3.2021
Datum: 19.4.2018 Ukončení realizace SO/PS. 9.2023

Název položky Doplňující popis jednotka

1 2 3 4 5 6 7

Díl: 75 Slaboproud

1 R75O951 DDTS ŽDC, ÚPRAVY SW INK Z DŮVODU ÚPRAV NA EOV KUS 1,000

2 R75O968 DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ KUS 1,000

3 75O969 DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD 8,000
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