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Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)
číslo a název SO: PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS: 3/2021
Datum: 27.11.2018 Ukončení realizace SO/PS. 9/2023

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Likvidace přebytečné zeminy místo pískového lože v trase kabelů, viz přílohy č. 005 až 008 T    19,800

1 Zemní práce

2 13283A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY kabelové trasy, viz přílohy č. 005 až 008 M3    69,600

3 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA Odvoz přebytečné zeminy místo pískového lože v trase kabelů, viz přílohy č. 005 až 008 M3KM    351,000

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM Prozatímní připojení měniče ke kelejím, viz přílohy č. 005 až 008 M    69,000

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kabelové trasy, viz přílohy č. 005 až 008 M3    56,400

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože v trase kabelů, viz přílohy č. 005 až 008 M3    13,200

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

7 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M    280,000

74 Silnoproud

8 74C921 PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ Prozatímní a definitivní připojení měniče ke kelejím, viz přílohy č. 003 KUS    6,000

9 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 vnitřní uzemnění, viz přílohy č. 004 M    30,000

10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 M    190,000

11 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 KUS    14,000

12 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 KUS    4,000

13 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 KUS    10,000

14 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 KUS    10,000

15 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 KUS    80,000

16 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI vnější uzemnění, viz přílohy č. 005 až 008 KUS    2,000

17 742541 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CHBU DO 70 MM2 viz příloha č. 003, 009 M    190,000

18 742561 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-CXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2 viz příloha č. 003, 009 M    35,000

19 742A21 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 viz příloha č. 003, 009 KUS    1,000

20 742C21 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 viz příloha č. 003, 009 KUS    1,000

21 742F14 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 viz příloha č. 003, 009 M    40,000

22 742K14 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 viz příloha č. 003, 009 KUS    5,000

23 745D11 STATICKÝ MĚNIČ DRÁŽNÍ PRO NAPÁJENÍ Z TV 3 KV DC, VNITŘNÍ PROVEDENÍ DO 32 KVA viz příloha č. 002 KUS    1,000

24 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

viz příloha č. 001 KUS    1,000

25 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

viz příloha č. 001 KUS    3,000

26 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI viz příloha č. 001 KUS    1,000

27 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO viz příloha č. 001 KUS    1,000

28 748111 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI viz příloha č. 001 KUS    1,000
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