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IN/E METROPROJEKT SO 04-50-01, 001 — Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifika€ni udaje stavby

Nazev: Optimalizace tratového tuseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)
Stupen projektu: Pripravna dokumentace (Dokumentace k uzemnimu Fizeni)

Datum zpracovani: 03/ 2018

Charakter: Optimalizace a rekonstrukce - liniova stavba

1.2 Identifika€ni udaje zadavatele stavby

Objednatel dokumentace:  Sprava Zeleznic, s.0.,
Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1,
IC 70 99 42 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, s.o0.,
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inZenyr stavby:. Ing. Michaela Jeminkova

1.3 Identifika¢ni udaje zhotovitele stavby

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: Ing. David Benda

1.4 Zpracovatel ¢asti E.1.10
Projektant
Nazev a adresa: ALFA 04 a.s.
JaSikova 6,
821 03 Bratislava
Odpovédny
projektant: Ing. Ivan DrajcCik

2.  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Kraj: StfedocCesky

Obce s rozsifenou pusobnosti: ~ Celakovice

Obce: Celakovice, Mstétice

Katastralni uzemi: Zeleneg, Mstétice, Nehvizdy, Zaluzi u Celékovic, Celakovice

Kategorie drahy:. celostatni

Tratovy usek: km 8,770 na Celakovickém zhlavi — km 14,980 (posledni vyhybka Mstétic)
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SO 04-50-01, 001 — Technicka zprava

3. MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Objekt SO 04-50-01 je ve vlastnictvi:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto 110 00

Objekt SO 04-50-01 se nachazi na nasledujicich pozemcich:
Parcelni Cislo: 3518

Katastralni uzemi: Celakovice 619159

Cislo LV: 2293

Parcela katastru nemovitosti

ZpuUsob vyuziti: -

Druh pozemku: orna puda

Vlastnik: Buryanek Otakar, Bfezinéveska 67, 25064 HovorcCovice

Parcelni ¢&islo: 3506/1
Katastralni uzemi: Celakovice 619159
Cislo LV: 2293

Parcela katastru nemovitosti

ZpUsob vyuziti: manipulacni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Buryanek Otakar, Bfezinéveska 67, 25064 Hovorcovice

Parcelni ¢&islo: 3508/1
Katastralni zemi: Celakovice 619159
Cislo LV: 2293

Parcela katastru nemovitosti

ZpUsob vyuziti: manipulacni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Buryanek Otakar, Bfezinéveska 67, 25064 HovorcCovice

Parcelni ¢&islo: 3508/2
Katastralni uzemi: Celakovice 619159
Cislo LV: 2293

Parcela katastru nemovitosti

Zpusob vyuziti: manipulaéni plocha

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Stavba na pozemku: bez &p / €. ev. zemédélska stavba

Vlastnik: Buryanek Otakar, Bfezinéveska 67, 25064 Hovorcovice

Nazev akce: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)
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IN/E METROPROJEKT SO 04-50-01, 001 — Technicka zprava

Parcelni ¢&islo: 3506/4
Katastralni uzemi: Celakovice 619159
Cislo LV: 2293

Parcela katastru nemovitosti

ZpuUsob vyuziti: manipulacni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Buryanek Otakar, Bfezinéveska 67, 25064 HovorcCovice

4. VYCHOZIi PODKLADY A PRUZKUMY

e Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha-VysoCany
zpracovana SUDOP Praha a.s. z roku 7/2013

e Pripravna dokumentace stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysoc&any,
2.stavba“ z roku 2009

e Prfipravna dokumentace stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany,
2.stavba — prelozka trati km 8,770-11,975" z roku 12/2011

e Geotechnicky prizkum ,Pfelozka v km 8,813-10,682“ — SUDOP PRAHA a.s., r. 2009

e Posouzeni geotechnického a stavebnétechnického prizkumu — Stavebni geologie —
Geotechnika, a.s., z roku 2015

e Pripravna dokumentace stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysoc&any,
2.stavba“ z roku 2009

e Pripravna dokumentace stavby ,Optomalizace tratového Useku Celakovice (mimo) —
Mstétice (vCetné)

e Hlukova studie 15-10-02

e Navrh smérového vedeni koleji, podélného profilu trati a pracovni pficné fezy

e Projednani s investorem a spravcem

5. ZDUVODNENI OBJEKTU

5.1 Predmét objektu

Pfedmétem dokumentace je navrzeni konstrukce protihlukové stény v ramci projektu
Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) — Mstétice (v&etn&). Podkladem pro navrh
protihlukovych stén byly zavéry akustické studie ,Optimalizace tratového Useku Celakovice
(mimo) — Mstétice (v€etné) na zakladé, které byla zpracovana pfipravna dokumentace
v 02/2016. Navrhovana opatfeni snizi hladinu hluku od provozu na trati s ohledem na zvySeni
rychlosti a kapacity na hodnoty pozadované soucasné platnymi pfedpisy. Trasa PHS je vedena
v arealu poskliziiové linky. Souc€asti stavebniho objektu jsou kromé protihlukové stény podél
trati v€etné vyklenkl u stozaru trakéniho vedeni také PHS na mostnim objektu — SO 04-20-
06.

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu neni:
pFistupové cesty ke stavenisti, stavenistni pfipojky (elektro a kanalizace)
zarubni zdi
definitivni kolejovy svrsek
definitivni kolejovy spodek
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IN/E METROPROJEKT SO 04-50-01, 001 — Technicka zprava

ohumusovani svahl drazniho télesa

trakéni vedeni — pfiprava pro elektrizaci

demolice stavajicich zakladul, osvétleni atd. (soucast pfislusnych objektu)
kaceni stromu a kefu

zakladni méfeni bludnych proudu

5.2 Zmény vuci predchozimu stupni

Kromé malym posunim stani¢eni zacatku a konce stény nejsou Zadny zmény oproti
pfipravné dokumentaci.

6. GEOLOGKE PODMINKY

Protihlukové stény (PHS) SO 04-50-01 a SO 04-50-02 jsou situovany na prelozce trati
ccav km 9,17 az 9,35. V tomto Useku je trasa vedena v nasypu vysky 5 az 6,5 m. Dle objektu
Zeleznicniho spodku je nasep feSen nasledovné:

V useku km 9,070 — 9,230 prochazi trat zemédélsky vyuzivanym uzemim (pole) v useku
9,230 - 9,500 pak prostorem stavajici poskliziové linky. V tomto useku je navrzen nasep vysky
az 6,5m se sklony svahu 1:1,5, ktery je vlevo u koleje €. 1 v km 9,335 — 9,520 doplnén opérnou
zdi z davodu sniZeni rozsahu zaboru v misté zemédélského arealu a v paté nasypu u koleje
€. 2 v km 9,286-9,315 nizkou gabionovou zdi (soubézna komunikace).

V prostoru zemédélského pole bude po sejmuti ornice zakladova spara nasypu
ZlepSena smésnym pojivem vapna a cementu vitl. 0,42m po zhutnéni z dlvodu
zpracovatelnosti zakladové spary a zamezeni vnikani vody do podloZi nasypu. Na takto
upravenou zakladovou sparu bude zfizena konsolidaéni vrstva ze Stérkodrti 32/63 tl. 0,50m
doplnéna ve dvou vrstvach vyztuznou geomfizi. Zakladova spara nasypu je odvodnéna
vyspadovanim do patniho pfikopu.

V prostoru poskliziiové linky se v zakladové spafe nasypu nalézaji navazky tl. do 1m.
V tomto Useku je navrzeno odtézeni navazek v tl. 0,5m + pfehutnéni zakladové spary (mira
zhutnéni podlozi Dmin=100%PS). Na takto upravenou sparu bude rozprostieni zlepSena
zemina smeésnym pojivem vapna a cementu v tl. 0,50m s naslednym zhutnénim
(Dmin=100%PS). Tato vrstva ma funkci znepropustnéni podlozi z divodu zamezeni zatékani
povrchové vody do podlozi nasypu tvoreného prosedavymi zeminami. Na takto upravenou
zakladovou sparu bude zfizena konsolidacni vrstva ze Stérkodrti 32/63 tl. 0,50m dopInéna ve
dvou vrstvach vyztuznou geomfizi. Zakladova spara nasypu je odvodnéna vyspadovanim do
patniho pfikopu.

Vlastni nasypové téleso bude budovano z vhodnych nenamrzavych zemin tfidy S a G
— nakupovany material. Sklony svahu nasypu jsou navrzeny 1:1,5.

Dle statického posouzeni bylo vypoctem stanoveno sedani 16,4mm. Doba konsolidace
vySla menSi jak 100dni. Statické posouzeni nasypu je dolozen v pfiloze €. 702 (SO Zzel.
spodku).

V useku km 9,340 — 9,440 bylo prizkumem zjisténo souvrstvi fluvialnich sedimentu -
vypli patrné byvalého koryta vodoteCe GTP Q2 - jemnozrnné zeminy (F2 CG, F6 CL) mékkeé
az tuhé konzistence.

Z tohoto duvodu je navrzena nasledujici uprava zakladové spary nasypu. Po odtézeni
navazek tl. 0,50m a prehutnéni zakladové spary (mira zhutnéni podlozi Dmin=100%PS) bude
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IN/E METROPROJEKT SO 04-50-01, 001 — Technicka zprava

rozprostifena vrstva zlep$ené zeminy smésnym pojivem vapna a cementu v tl. 2 x 0,50m (nutno
odvodnit konsolidacni vrstvu za rub opérné zdi) s naslednym zhutnénim (Dmin=100%PS).
Nasledné budou zfizeny vibrované Stérkopiskové piloty profilu 600mm v osovém
trojuhelnikovém rastu 2 x 2m. Na takto upravenou zakladovou sparu bude zfizena
konsolidacni vrstva ze Stérkodrti 32/63 tl. 0,60m doplnéna ve dvou vrstvach vyztuznou
geomfizi. Konsolidacni vrstva bude prekryta separacni geotextilii a na ni bude nasledné
rozprostiena vrstva zlepSené zeminy v tl. 0,50m s naslednym zhutnénim (Dmin=100%PS).
Tato vrstva zlepSené zeminy plini funkci znepropustnéni povrchu konsolidacni vrstvy a
zamezuje zatékani povrchové vody do podlozi nasypu tvofeného prosedavymi zeminami.

Opét bylo provedeno posouzeni celkové deformace nasypového télesa bez pilot
(sedani 61,2mm) a s pilotami ( 36,5mm). Doba konsolidace v obou pfipadech vychazi cca na
100dni. Statické posouzeni nasypu je dolozen v pfiloze €. 703 (SO Zel. spodku).

Podlozi nasypu charakterizuje prizkumny vrt J63.

SUunDo>
s Geologicka dokumentace vrtané sondy
Sonda: J 63 Vysofany — Lysa nad Labem
Saufadnice : ¥= T18277.18 K= 1038170.34 Z= 183 52
Dokumentowal f datum : Pour !/ 6.10.2008
Souprava / prumeér : UGB 1S § 185 mm
Hloulxka [m] o CSN
Geologicka dokumentace
od - do 73 1001 73 3050
0,00 - 040 |MavaZzka, charakteru hliny pisfité, pevne, teme, = dlomky
hornin do velikosti 10 cm FamsyY 2-3
0,40 - 1,00 |Hlina piscita, pevna, hnéda, humazni F3/MS 3
1,00 - 1,80 |Jil piscity, pevny, Sedy, s hojnymi Glomky homin do velikosti
5 em, v mnoZstvi cea 25 % F4iCsS 5
kvartér
1,80 - 2,50 |[Opuka silné zvétrala, dlomkovité rozpadava, Seda, celistva,
rozvrtana na Glomky do velikosti 5 cm, mezemi hmotu tvofi jil RS 34
pizéity, hnédogedy, pevny
2,50 - G,00 |Opuka mirné zvétrala, kusovité rozpadava, Seda, celiztva,
rozvrtdna na Ulomky do velikosti primér vriu R3 5
kiida
Wt ukonéen v hloubce 6.00 m.
Hladina podzemni vody : MNebyla zastiZena
COdebrané vzorky :
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7. TECHNICKE RESENI SO

7.1 Situovani, dispozice a akustické vlastnosti objektu
Umisténi, rozsah a vySky PHS jsou navrzeny na zakladé zpracované hlukové studie.

Protihlukova sténa zacina v km 9,205 967 a konci v km 9,332 212 vpravo. V celé délce
je navrzena vyska protihlukové stény 2,0 metru nad temenem kolejnice. Navrhovana délka je
126,3 m.

Vrchni ¢ast PHS je navrzena z plnych vysoce pohltivych panelt, pfedpoklada se
jednostranna pohltivost vZdy ze strany od koleje. Panely musi mit akustické vlastnosti ve tfidé
A3/B3 podle CSN EN 1793-1 a 1793-2, tedy musi mit pohltivost 8 - 11 dB a neprlizvuénost
min. 24 dB. Panely musi mit dale minimalni pozadavky na udrzbu a minimalni zZivotnost 30 let.

Material pohltivych panell stanovi dohoda mezi zhotovitelem a investorem. U PHS na
patkach je dllezita celkova tiha konstrukce PHS, patky jsou nachylné na preklopeni, proto je
nutné respektovat predpoklady statického vypoctu (pfiloha 009). Dle statického vypoctu
predpokladame hmotnost pohltivych paneltd 325 kg/m2, co znadi tihu jednoho panelu o
rozmérech 4,0x1m 13kN. V pfipadé pouziti paneld o mensi hmotnosti nez 300 kg/m2 nutno
staticky posoudit a pfipadné optimalizovat navrzeny typ kalicha patky.

Modul paneld je volen v osové vzdalenosti sloupkd 4,0 m (vyjime€né 2 m). Umisténi
PHS na nasypu je navrzeno ve vzdalenosti min. 3,5m od osy koleje, v mistech vyklenkd pro
stozary TS 5,5m od osy koleje.

Objekt PHS prechazi také mostnim objektem SO 04-20-06 v km 9,243. Na mostu jsou
pouzity prihledné panely, jedna se celkové o 16 m +4m na pfechodu z mostu do plané - viz.
kap. 7.3. U pruhlednych paneld bude doplnéno madlo. Madlo bude ve vySce 1,1 m.

Unikové vychody a prostupna pole — viz. kapitolu 7.4.

7.2 Konstrukéni freSeni PHS v Siré trati
7.2.1 Zalozeni objektu

Prefabrikované zelezobetonové sloupky budou kotveny pifevazné do zZelezobetonovych
patek, vyjimecné v mistech vyklenkl pro TS, do vrtanych Zelezobetonovych pilot. Vrtané piloty
nelze pouzit v celém useku z divodu kolize pilot s konstrukci zalozeni naspu (geomfizemi).

Patky jsou navrzeny jako kalichové, pudorysni rozmér patky je 2,0 x 1,7m o vySce patky
1,05 m. Prfedpokladana tiha zlb. patky je 48,5 kN, material patky je beton C30/37-XF3, XC4
(vyztuz B500B). Patky budou vyrobeny jako stavenistni prefabrikat.

Pod kazdym rohovym sloupkem PHS v mistech vyklenkd pro TS je navrzena
Zelezobetonova pilota @ 0,75 m, z betonu C25/30 - XF1, XAl, vyztuZzeného oceli BS00B. Hlavy
pilot budou bednény na vysSku cca 1 m. Hlavy pilot budou z betonu C25/30 - XF3, XAl. Horni
povrch hlav pilot bude vyhlazen a vyspadovan pro odtok vody.

Piloty prochazi novym nasypem slozenym z vrstev kamenné sypaniny a v pate svahl
geomfiZzemi a vrstvami zlepSené zeminy. Piloty je nutné vytyCit béhem stavby nasypového
télesa a v jejich misté vystuzné geomfize prerusit, aby nedoslo k vytrhani geomfizi pfi vrtani.
Proto nebude mozné po vystavbé nasypu zménit polohu pilot. Piloty jsou proto navrzeny pouze
v mistech vyklenkl pro TS.

V polich, kde jsou dvé sousedni piloty, resp. patky v rGznych vyskach, budou na nizsi
pilotu (patku) vloZzeny betonové podkladky. Podkladky jsou patrné z vykresu pohledu.
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Beton — dfiky piloty: C25/30 - XF1, XAl (CZ, F.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S4
max. prasak 35 mm dle CSN EN 12 390-8

Beton — hlava piloty: C25/30 - XF3, XAl (CZ, F.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S4
max. priisak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Vyztuz: B500B

Jmenovita kryci vrstva vyztuze: 85 mm

Min. kryci vrstva vyztuze: 75 mm

Beton — patka: C30/37 - XF3, XC4 (CZ, F.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3 (S4)
max. priisak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Vyztuz: B500B

Jmenovita kryci vrstva vyztuze: 55 mm

Min. kryci vrstva vyztuze: 45 mm

7.2.2 Konstrukce PHS

PHS je navrzena z prefabrikovanych ZIb. sloupkl vetknutych do zakladu, zb. soklovych
panell a vypliovych protihlukovych panell s pozadovanou pohltivosti kategorie A3/B3. Na
hlavy zakladt budou osazeny soklové betonové panely z betonu C 30/37-XF3. Cast soklovych
panell (pfesypané panely) je navrzen jako zesilené a opatfené odvodnovacimi otvory.

Soklové panely musi byt schopné pronést vodorovny tlak vyvozen pfilehlym nahodilym
rovhomeérnym zatizenim 5kN/m2 plus zemni tlak u pfesypanych paneld.

Modul paneld je volen v osové vzdalenosti sloupku 4,0 m.

Beton soklovych panel(:C30/37 - XD3, XF3 (CZ, F.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3
max. priisak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Vyztuz: B500B

Jmenovita kryci vrstva vyztuze: 35 mm

Min. kryci vrstva vyztuze: 25 mm

Panely budou do sloupklli zasunuty shora a budou navrzeny se
schvalenym integrovanym tésnénim, které akusticky eliminuje vyrobni mezery a zaroven pini
funkci zajisténi proti vypadnuti.

Délky panell ve specifikaci jsou udavany ve skladebnych rozmérech (na osy sloupku).
Délky panelt u rohovych sloupku se lisi od délky panell v pfimych polich. Je to z ddvodu tvaru
rohovych sloupku. Je nutné pred zhotovenim téchto panell zaméfit na misté skutec¢nou
vzdalenost mezi osazenymi sloupky.

Prefabrikované zelezobetonové sloupky budou z betonu C50/60 — XF4, vyztuzeného oceli
B500B.

Barevné a materialové reSeni PHS stanovi dohoda mezi zhotovitelem a investorem.
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7.3 Konstrukéni reSeni PHS na mosté

V mistech kde PHS pfechazi mostni objekty budou pouZity panely s poZzadovanou
pruhlednosti s odrazivym povrchem ze sklenénych desek kotvenych do ocelovych sloupku
HEB 160 (pevnostni fada a jakost min. S235JR). Ocelové sloupky s patni deskou min. tl.
16 mm budou kotveny do fimsy pomoci chemickych kotev (4x M16, jakost 5.6. — minimalni
pevnost kotevni ocele v tahu 500 MPa). Rimsa mostu bude v mistech kotveni penetrovana a
kotevni desky budou podlity do rameckl plastmaltou. Osova vzdalenost sloupku je navrzena
2,0m.

Pro polymermalty plati obecné CSN EN 1504-1 az 7 a CSN EN 1504-10. Kvalita
polymermalty musi odpovidat ustanovenim SZDC TKP 17. Polymermalta bude mit
charakteristickou pevnost v tlaku min. 40 MPa, jeji mérny odpor bude min. 1x106 Qm. Slozeni
smési polymermalty a jeji horni mez frakce kameniva bude pfedmétem technologického
predpisu (TP), ktery vypracuje zhotovitel objektu. TP bude nasledné schvalen stavebnim
dozorem investora.

Prahledné panely PHS budou z netfistivych materiald (sklo), které maiji schvaleni
SZDC, a které budou schopny plnit funkci zaji$téni proti padu. Prihledné panely budou
opatifeny vypiskovanymi pruhy proti narazeni ptaki — svislé nebo vodorovné pruhy v rastru
2/10 cm nebo 1/5 cm. Prahledné panely jsou pouzity v misté mostd, a to na SO 04-20-06 ev.
km 9,243, jedna se celkové o 20m. U prdhlednych paneld bude doplnéno madlo
z valcovaného ocelového uhelniku L70/70/6. Madlo bude ve vySce 1,1 m.

U PHS na mosté je uplatnén VMP 3,0 v oblouku (viz. SO 04-20-06).

Soklové panely na mosté budou vysoce pohltivé, s nizkou hmotnosti a s pfevladajici
vySkou 0,90 m (na kfidlech mostu proménna vyska 1,1 az 1,5m). Vzhledem k podélnému
spadu mostu bude spodni hrana panell mirné zkosena (na kfidlech zkoseni vyraznéjsi),
panely budou tedy vyrobeny zkosené na miru, v€etné vykrojeni pro patni desky sloupku, az
po osazeni sloupku a zaméfeni povrchu fimsy.

Soklové panely musi byt schopné pronést vodorovny tlak vyvozen pfilehlym
rovnomérnym zatizenim SkN/m2 plus pfipadny zemni tlak.
7.4 Unikové prostory a prostupna pole

U PHS neni navrZzen zadny unikovy prostor, z divodu délky stény cca 127 m. Dle
predpisu SZDC ,Metodicky pokyn — Protihlukové stény a valy“ ¢1.59 je u oboustrannych PHS
nutno zfizovat unikovy otvor min. kazdych 150 m.

Pro usnadnéni zasahu HZS a JSDH budou v protihlukové sténé osazeny prostupna
pole. Prostupna pole budou umistnéna ve vzdalenosti 50 m od sebe v mistech umoznuijicich
zasah. Viz dopis MV — GR HZS CR z 16.5.2013.

U protihlukové stény jsou navrzeny 2 prostupna pole. Prostupna pole budou oznacena
na sloupcich po obou stranach pole 3 reflexnimi pruhy v horni ¢asti sloupkl. Tato pole nemusi
mit jinou barevnost jako zbytek stény.

7.5 Zemni prace
- malé upravy terénu v navaznosti na ,mistni“ nerovnosti,

- Uprava svahu (vyrovnani) jako konecna uUprava,
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- mezera mezi terénem a dolni hranou soklového panelu se vyplni vodou propustnym
materialem (Stérkodrt’ 6/60 pfipadné vyzisk ze Stérkového loze), pfedpoklada se vyska
vrstvy 30-150 mm Sifky 0,5m

- pfipadné dosypani do konfigurace télesa bude téZz provedeno z propustného materialu
(Stérkodrt).

7.6 Odvodnéni a izolace proti vodé

PHS bude v celé delce odvodnéna propustnou stérkovou vrstvou pod soklovymi panely
(soucast SO 04-11-01 - Zelezni¢ni spodek). Soklovy panel bude obsypan z obou stran min. na
vySku 100 mm (PHS u koleje).

Izolace proti stékajici vodé a zemni vlhkosti je u pilot a soklovych panell zajisténa
navrzenou kvalitou betonu, u zesilenych soklovych panel bude proveden 1x asfaltovy
penetracni natér + 2x asfaltovy natér SA12 ze strany priléhajici ke koleji (do vysky nového
zasypu). lzola¢ni natér se provede také v mistech, kde dojde z didvodu konfigurace terénu
Kk pfisypani.

7.7 Inzenyrské sité

Stavajici inz. sité je potfeba ve spolupraci se spravcem pred zahajenim praci vytycit,
pripadné ovéfit sondou. Nové sité pokladat po realizaci stény, alespon po navrtani pilot,
pfipadné osazeni sloupku.

V nékterych usecich je zed v soubéhu s drenazi. Vykop pro drenaz provadét po
navrtani a osazeni pilot.

8. OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKOVEMU NAPETI

Ukolejnéni konstrukci PHS bude provedeno v mistech, kde konstrukce zasahuje do
POTV. Ukolejnéni bude kazdy vodivy celek pouze jednou pfes prurazku UPO 500V pro
zamezeni Sifeni bludnych proudd. PHS budou v ramci zfizujiciho SO vybaveny rozizolovanim
po obou stranach okolo vyklenkd pro trakci a v ¢astech v POTV mezi rozizolovanimi budou
jednotlivé panely a sloupy v ramci zfizujiciho SO doplnény pospojovanim vodi¢em FeZn
prumér 10 mm ve vySce 1 m. Rozizolovani bude elektrickou pevnosti vyhovovat na 1 kV, bude
pInit funkci vodivého rozizolovani ¢asti PHS, mezi kterymi bude zfizeno, a bude umisténo min.
na délku oto€né konzoly od stfedu trakéni podpéry (dle pfipadu az 5 - 6 m).

Cely usek se propoji zemnicim paskem FeZn 10 a ukolejni pfes prarazku (soucasti SO
04-61-01). Spojeni panelu a sloupkl u pohltivych panell se provede z rubové strany. Schéma
propojeni je pfilohou TZ. Panely a sloupky v misté odizolovani budou opatfeny zavitovymi
vlozkami M12.

V pfipadé prekroceni délky vodivé propojeného celku 100 m nebo v pfipadé, Ze se

ukolejnéni naléza dale nez 50 m od konce vodivého celku, bude provedeno méfeni dotykovych
napéti.
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9. POVRCHOVE UPRAVY A PKO

9.1 Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce budou ve vyrobné opatfeny kombinovanym systémem protikorozni
ochrany - zarovym zinkovanim 120um (ponorem) + ONS 01 dle S 5/4

- Stupen korozni agresivity C4 - vysoky.

- Pfedpokladana Zivotnost kombinovaného natérového systému je velmi vysoka
dle SZDC S5/4.

Povrch oceli bude pfed zinkovanim ponorem odmofren v kyseliné (stupen pfipravy Be).
Veskeré fezné hrany budou pred provedenim povrchovych uprav zaobleny. Jednotlivé vrstvy
natérd musi mit odliSny barevny odstin.

Konkrétni natérovy systém vSech OK musi:

- byt opatfen certifikatem tuzemské akreditované zkuSebny v€etné technologického
postupu a posouzeni pfilnavosti na kovovych povlacich

- obsahovat zpUsob Upravy povrchu, odpovidajici konkrétnim podminkam jednotlivych
objektl pro nové konstrukce s kovovymi povlaky

- musi disponovat osvédéenim SZDC (schvalen investorem, stavebnim dozorem
investora)

Srouby, matice a podlozky budou pozinkovany, opatiteny systémem protikorozni
ochrany dle tabulky 12, TKP 19SSD.

Vrchni barevni odstin sloupkd PHS na mosté a madel bude upfesnén dodavatelem.

9.2 Betonové konstrukce

Povrchova ochrana betonovych soklovych paneld a betonovych sloupkd bude
provedena pfimo z vyroby striazi, projektant doporucuje zvySeni ochrany povrchu alespon
hydrofobizaCnim nastfikem. Soklové panely a sloupky budou v barvé pohledového betonu,
pfipadné stanovi dohoda mezi zhotovitelem a investorem.

9.3 Pohiltivé panely PHS

Povrchova uprava pohltivych paneld bude navrzena vyrobcem panelt, musi vSak
prokazatelné zajistit Zivotnost panelt min. 30 let.

Veskery spojovaci material musi byt nekoroduijici.

Barevni odstin PHS na trati se predpoklada v tmavém odstinu RAL 7016 a v plochach
budou dominovat barevné pruhy v rliznych odstinech barevnosti. Soklova ¢ast PHS bude
v neutralni Sedé barvé cca RAL 7036 a sloupky budou v odstinech tmavych ploch RAL 7016.

Pruhledné panely na mosté budou opatfeny svislymi nebo vodorovnymi pruhy, v rastru
napfiklad 2/10 cm nebo 1/5 cm, pro zamezeni kolizi s ptactvem.

10. STAVEBNi POSTUPY

PHS se bude provadét pfedevSim v stavebnim postupu SP1 — Etapa 1f (29.7. —
26.10.2021), na kterou je vyclenéno cca 90 dnu. PHS bude realizovana v koordinaci s pracemi
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na SO Zelezni¢niho spodku a trakéniho vedeni (zaklady TS). V etapé 1f probéhne zaloZeni a
prvotni sestaveni PHS s provizornim osazenim do kalicht (napfiklad uklinovani dubovymi
kliny). Definitivni dokonceni probéhne az po prfedpokladaném sednuti objektu a eliminaci
pripadného zvinéni stény v SP3 — Etapa 3g (7.11. — 11.10.2023), kdy se po rektifikaci a aretaci
prvkl PHS zrealizuje definitivni zaliti sloupkt v patkach. Po dobu provizorniho stavu nutno
PHS pravidelné kontrolovat.

Stavebni postupy celé stavby jsou podrobné popsany v ¢asti F — ZOV.
Hlavni prace na objektu jsou nasledovni:

- VytyCeni objektu

- ZaloZeni — vrtani pilot

- Vyroba patek (stavenistni prefabrikaty), osazeni patek

- Montaz sloupkl a stén PHS, provizorni stav

- Rektifikace a zaliti sloupkl cca 2 roky po prvotni montazi, definitivni stav

11. JAKOST A TOLERANCE PROVADENI

Povolené vyrobni odchylky a pozadované hodnoty:

Betonové konstrukce:

- délkoveé a Sirkoveé rozméry max + 10 mm
- tloustky max £ 6 mm
- pfimost hran na 2 m max £ 6 mm

- rovinatost — méreno 2 m lati max. nerovnost 6 mm
Piloty:

Vyrobni tolerance pilot udavaji CSN EN 1536, CSN EN 12699. Tolerance uloZeni
vyztuze pak kapitola TKP 18. Odchylky v umisténi a odchylky od svislice piloty, které povolu;ji
normy, jsou odchylkami meznimi. Pokud z jakychkoliv divodu k prekro€eni pfipustné odchylky
dojde, navrhne zhotovitel napravné feseni a predlozi jej dozoru investora k odsouhlaseni.

12. VYTYCENI

V seznamu soufadnic jsou uvedeny souradnice stfedu kazdé piloty. Mezni odchylky a
presnost vytyCeni vztaznych pfimek padorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle
CSN 73 0420-1 a CSN 730420-2. Piesnost vytyéeni: 2. tfida pfesnosti. Vyty&ovaci pfipojovaci
body a hlavni vySkové body jsou soucasti samostatné souhrnné dokumentace projektu stavby.
Pro vyty€eni bude pouzita platna a ovéfena vytyCovaci sit' stavby.

Souradnicovy systém S-JTSK
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Vyskovy systém Bpv

13. POKYNY PRO DODAVATELE

Dodavatel pfedlozi investorovi technologické postupy vSech betonarskych, izolacnich,
svareCskych, natéraCskych, injektaznich a hutnicich praci vCetné charakteristik pouzitych
materialQ, receptur, pouzitych smési i navrh kontrolnich zkousek, ke schvaleni.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis S 5/4 Protikorozni
ochrana ocelovych konstrukci a pfedpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych
izolaci Zelezni¢nich mostnich objektd.

14. NORMY A PREDPISY

Technické fedeni tohoto stavebniho objektu je navrZzeno v souladu s platnymi pravnimi
dokumenty a technickymi pfedpisy. Jedna se zejména o nasleduijici:

e TKP staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani r.2015 v platném znéni

e Smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na
ZelezniCnich tratich celostatnich a regionalnich

e Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezniéni sit& Ceské republiky

¢ Metodicky pokyn ,Protihlukové stény a valy®, u€innost od 01.09.2000

e SZDC S 5/4Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objektt proti G&inku bludnych proudt

e TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodot&snych izolaci Zel. mostnich objektt

e SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

e SZDC S4 Zelezniéni spodek

e CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

o CSN EN 1991 Eurokéd: Zatizeni konstrukci

e CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

e CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

e CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

e CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd (10/2008)

e CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)
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o CSN EN 50122-1 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka bezpecnost,
uzemiovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti irazu elektrickym proudem

e TP 124 PKO ochrana objektu proti u€inkim bludnych proud

e TP CBS 03 Pohledovy beton, CBS CSSI, 2009

Odchylky oproti pfedpisim a normam nejsou zadny.

15. SOUVISEJICi PS A SO

SO 04-10-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni svréek

SO 04-11-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek

SO 04-20-06 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 9,243

SO 04-60-01 Celakovice — Mstétice, trakéni vedeni

SO 04-70-03 Celakovice — Mstétice, posklizriova linka, pfelozka kanalizace

SO 04-74-07 Celakovice — Mstétice, km 9,340 — tprava vedeni nn CEZ

SO 04-74-09 Celakovice — Mstétice, prelozka trati v km 9,000-10,500 — tprava rozvodu nn
arealu poskliziové linky

SO 04-74-10 Celakovice — Mstétice, prelozka trati v km 9,000-10,500 — pfipojka VN 22kV
Pro TS v arealu posklizhové linky

SO 04-61-01 Celakovice — Mstétice, ukolejnéni kovovych konstrukci

PS 03-01-01 zst. Celakovice, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni

16. BEZPECNOST PRACE

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné
kontrolovat urovenn BOZP na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisu, norem a jinych
zavaznych predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu
inzenyrskych siti a legislativnim pfedpisim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim
tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni

prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. 0., spravci inzenyrskych
siti, atd.) na jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté
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pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno.

Zamestnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky
a naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na
stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby
samostatné vydélecné ¢inné.

a) Stavebni éinnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp1 - Piedpis
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (u€innost od 1. fijna 2013), ktery je pro dodavatele
zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné
sjednané smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve svém piedpisu SZDC Zam1 (G&innost od 1. zaFi 2014) -
pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych
SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi pred
zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni $koleni BOZP*
podle Pfilohy 2 pfedpisu.

Pracovnici dodavatell stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a
zafizenich SZDC a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po
dobu pohybu v téchto mistech viditelné oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti
SZDC na zakladé zadosti dle podminek uvedenych v pifedpisu SZDC Ob1 - vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do
provozované ZDC musi k zadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zpGsobilosti k praci
vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢&. 101/1995 Sb, fad pro zdravotni zpusobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani
8koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle predpisu SZDC Zam1.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici Cinnosti, pfi nichZ mohou ovlivnit
bezpecCnost osob, bezpe€nost drahy, bezpecnost ZelezniCni dopravy, plynulost provozovani
drahy a drazni dopravy a zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostrfedné fidi a
kontroluji, musi prokazat znalost pfisluSnych predpisi a technologii provozni prace. Tyto
znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle predpisu SZDC Zam1, které provadi Odbor
provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji autorizaci dle z. &. 360/1992 Sb.
nebo osvédceni o odborné zpusobilosti k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotlené profese souvisejici se
stavbou: vedouci praci na Zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku,
vedouci praci na zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na
trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich,
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strojvedouci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni €innost na zelezni¢nim
svrSku, vedouci praci geodetickych €innosti, osoba odborné zpulsobila k provadéni revizi,
prohlidek a zkouSek ur€enych technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét Cinnosti na elektrickych technickych
zafizenich - dle skladby projektové dokumentace se jedna o D.1. ZelezniCni zabezpecCovaci
zafizeni, D.2. Zelezniéni sdé&lovaci zafizeni, D.3. silnoprouda technologie véetn& DRT, E.3.
Trakéni a energeticka zafizeni (ur€ené technické zafizeni dle zakona ¢&. 266/1994 Sb. o
drahach) musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci ur€enou vyhlaskou
100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urCenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

b) Prehled zakladnich legislativnich predpistii BOZP platnych pro pracovni

¢innost ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Z.C. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Vyhl.&. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti
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Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe&nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Vyhl.&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se
zvlastnim pfihlédnutim k:
praci v prijezdnim prafezu provozované trati,
praci ve vyskach,
praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

Vypracoval : Ing. Ivan DrajCik
11/2018
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17. PRILOHOVA CAST

17.1 Detail kotveni sloupku na mosté

DETAIL KOTVENI SLOUPKU
POHLED M 1:10
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17.2 Detail vodivého propojeni PHS
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