















Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


## ČISTOPIS 04/2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Změna | Název změny | Datum | Původ. | Přísl. |

Investor: SPRÁVA ŽELEZNIC — Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Investorský dohled: Investorský dohled, státní organizace, Sekretariát správce stavby, Smetanova 210/1055, 746 04 Praha 5

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., Kyjevská 1621/28, 170 00 Praha 7, IČ: 14220 266, DIČ: CZ14220266, info@metroprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. David Kráca

Projekt. fáze: Projekt (DSP)

Zodp. projektant: Ing. David Benda, Ing. Vladimír Pátek

Stupeň: SŘ - DOPRAVNÍ, Datum: 06/2020

Objekt: STAVEBNÍ ČÁST, INŽENÝRSKÉ OBJEKTY, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Zodp. projektant: Ing. Pavel Zoboň, Ing. Vladimír Řiha, Ing. Vladimír Řiha, Ing. Vladimír Pátek

Kontrolní prohlídka: Ing. Vladimír Pátek

Kód: V20/2018, Měřítko: 1:100

Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

SO 04-10-01 Čelákovice - Mstětice, železniční svršek — E.1.1
SO 04-11-01 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek — E.1.2

Příčné řezy - 7. díl km 11,275 - km 11,775

Číslo: E.1 / E.1.1 / E.1.2

Formát: 17 | 7182 | 501 | 01 | 01-21 | 00

Počet listů: 307