




# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy


Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n L. - Praha-Vysočany	30.5.2019	Ivo Jabůrek	<i>Jabůrek</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>  Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--------------------------	---	---

Zhotovitel části dokumentace:	 <b>signal PROJEKT</b>  Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962
-------------------------------	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: <b>David Benda</b> tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: <b>Ing. Martin Ralbr</b> Stupeň: <b>Projekt (DSP)</b>	<i>Benda</i> Podpis:  <i>Ralbr</i> Podpis:	Název a účel díla:  <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
--	--	---

Zpracovatelský útvar: <b>113 – Brno, zab. odd.</b> tel.: +420 545 240 564 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Milan Lukášek</b> Odpovědný projektant: <b>Ivo Jabůrek</b>	<i>Lukášek</i> Podpis:  <i>Jabůrek</i> Podpis:	Název části díla:  <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)</b>	<b>D D.1 D.1.1</b>
--	--	--	----------------------------

Vypracoval: <b>Ivo Jabůrek</b>		Podpis:	<b>PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení Část B - provizorní zabezpečovací zařízení</b>							Složka: <b>D.1.1.2</b>
Kontrola: <b>Ing. Milan Lukášek</b>		Podpis:								Číslo příl.: <b>000</b>
Skart. znak: <b>V20/2039</b>	Datum: <b>03/2018</b>									
Počet formátů:	Měřítka:	IČD:	<b>17</b>	<b>7192</b>	<b>401</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		

## **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

- D. Technologická část
- D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
- D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

### **PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení**

#### **Část B – provizorní zabezpečovací zařízení**

#### OBSAH DOKUMENTACE

- 001 Technická zpráva
- 002 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu

#### Výkresová část

- 0200 Situační schéma - stávající stav
- 0201 Situační schéma - ETAPA 1a -1c
- 0202 Situační schéma - ETAPA 1d-1g
- 0203 Situační schéma - ETAPA 2a
- 0204 Situační schéma - ETAPA 2b1
- 0205 Situační schéma - ETAPA 2b2
- 0206 Situační schéma - ETAPA 2c-2d
- 0207 Situační schéma - ETAPA 3a
- 0208 Situační schéma - ETAPA 3b
- 0209 Situační schéma - ETAPA 3c1
- 0210 Situační schéma - ETAPA 3c2
- 0211 Situační schéma - ETAPA 3d
- 0212 Situační schéma - ETAPA 3e
- 0800 Schéma kabelů