



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

### ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany	30.5.2019	Ing. Pavel Gajdečka	<i>Pavel Gajdečka</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

**SPRÁVA  
ŽELEZNIC**

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 - Nové Město

**kontaktní adresa:**  
Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

**SIGNAL  
PROJEKT**

**Signal Projekt s.r.o.**  
Videňská 55, BRNO, 639 00  
tel.: 543 233 962

Zhotovitel částí dokumentace:

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
**generální ředitel: Ing. David Krása**  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz

**METROPROJEKT**

Souprava číslo:

**HIP:**  
**David Benda**  
tel.: +420 296 154 333  
**Specialista profese:**  
**Ing. Petr Poupa**  
**Stupeň:**  
**Projekt (DSP)**

**Název a účel díla:**  
**Optimalizace traťového úseku**  
**Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

**Zpracovatelský útvar:**  
**221 - Ostrava, sděl. odd.**  
tel.: +420 724 035 405  
**Vedoucí útvaru:**  
**Ing. Pavel Gajdečka**  
**Odpovědný projektant:**  
**Ing. Pavel Gajdečka**

**Název částí díla:**  
**TECHNOLOGICKÁ ČÁST**  
**ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ**  
**KABELIZACE (MÍSTNÍ DÁLKOVÁ)**  
**VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ**

**D**  
**D.2**  
**D.2.1**

**Vypracoval:**  
**Ing. Pavel Gajdečka**  
**Kontrola:**  
**Ing. Antonín Pieter**  
**Skart. znak:**  
**V20/2039**  
**Podpis formát:**  
**6A4**

**Název přílohy:**  
**PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem -**  
**Praha Vysočany, DOK a TK**  
**Polohopis kabelové trasy km 13,090 - 14,050**  
**Datum:**  
**03/2018**  
**Měřítko:**  
**1:1000**

**Šlozka:**  
**D.2.1.1**  
**Číslo příl.:**  
**007**

17	7192	402	01	01	00
----	------	-----	----	----	----

