PRILOHA K NABIDCE

Vsechny nasledujici idaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozZek, u nichz byly
vloZzeny poZadavky Objednatele).

Vsechny odkazy na jednotlivé ¢lanky a pod-¢lanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji odkazy na
¢lanky a pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: DI4zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

VLOZi ZHOTOVITEL

1.1.2.4 Jméno (nhazev) a adresa Spravce stavby

Marek Urvélek, DiS.

Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

urvalek@szdc.cz

1.1.3.7 Zarucni doba
Zarucni doba je specifikovana v pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostfedkd OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny
dle vzoru specifikovaného ve Smérnici SZDC ¢. 43 v platném znéni, ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé. U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich zdroj, budou Faktury
vystavené v souladu s Pravnimi predpisy.Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé
naleZitosti stano venych Pravnimi predpisy také ndasledujici pfilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze Zhottovitel miZe za Ucelem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty predkladané
spolec¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace poZadované v pism. a) aZ c) tohoto odstavce 1.1.4.15.
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1.1.5.6 Definice sekci
Sekce nejsou definovany.

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu pod-C¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokument(l prostrednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm, nebo
zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu clena Persondlu objednatele, ktery je

opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa ptislusného clena Personalu objednatele
bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni
Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylucné na zakladé Zadosti dorucené
do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo
(pod-¢lanek 1.4)

Smlouva se fidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhoduijici jazyk
Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk
Komunikaénim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spoleéna uéast dvou a vice zhotovitelt

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou odpovédnost za
plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné a nerozdilné. Jako vedouci Zhotovitel je
uréen VYPLNi ZHOTOVITELE (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovitel prohlajuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny Zhotovitele spolec¢né a
je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat dafové doklady — faktury za
¢innosti vykonavané v pripadech zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou

je povinen vici Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na danfovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecrujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim pfislusného zmocnéni, které tvofi Pfilohu €.
6 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy.
Zména Vedouciho zhotovitele musi byt ozndmena Spravci stavby spolu se sdélenim souhlasu ostatnich
ZhotovitelG. Uc&innost zmény Vedouciho zhotovitele vii¢i Objednateli nastdva uplynutim tretiho
pracovnih dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit pouze
postupem uvedenym v pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté
Pfistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoZznén od predani Stavenisté do dne predani Dokument(

souvisejicich s pfedanim Dila dle pod-¢lanku 7.9.
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2.3 Personal objednatele
Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén a dodatk():

Mgr.Stépa Hosna

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zdpad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Tel.972 244 874, mobil 724 050 453, e-mail:Hosna@szdc.cz

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na Zadost Zhotovitele upravit délku Ihat uvedenych v Technické specifikaci
nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi dnem Zahajeni
praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratsi ¢asovy Usek, neZ jsou tyto poZzadované |hty.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Ceska banka, ktera vydava Bankovni zaruku, i ¢eskd banka, ktera potvrzuje Bankovni zaruku zahraniéni
banky, musi spliovat minimalné nasledujici poZadavky na long-term rating alesponn u jedné
z ratingovych agentur:

(i) Moody’s ,,Baa2”,
(i) Fitch/IBCA ,, BBB-“,
(iii) Standard&Poors ,,BBB-“.

Bankovni zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové
ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. PRO UCELY NABIDKY NEVYPLNOVAT! BUDE VYPLNENO AZ PRED
PODPISEM SMLOUVY Kg&.

Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky, tj. PRO UCELY NABIDKY NEVYPLNOVAT! BUDE VYPLNENO
AZ PRED PODPISEM SMLOUVY K.

4.3 Zastupce zhotovitele
VLOZi ZHOTOVITEL

4.27 Smluvni pokuta
Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek ¢ini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky za
kazdy takovy pfipad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro finanéni plnéni je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny zdvazny milnik ve
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smyslu pod-¢lanku 4.28. Neni-li vtéto Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena
minimalni ¢astka finanéniho plnéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Za kaidy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnd ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z nabidkové
ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve wvysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
pfisluSnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, sjehoZ dokonéenim je Zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Casti Smluvni ceny odpovidajici
prislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, ktery nemohl byt uveden do provozu, a to
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % z¢asti Smluvni ceny odpovidajici
pfislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, kterych se nedokoncena prace, vada nebo
poskozeni tykd, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu vevysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3%
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.
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Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pfipad. Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu do 14 dnl ode
dne zdpisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani vesSkeré nedostatky ve vedeni
Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vSak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna
napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy dalsi den, a to az
do dne, kdy pfedmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vsak 200 000 K¢, za kazdy zjiStény pfipad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjiSténi poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé o
zpracovani osobnich tGdaju, ktera je Prilohou ¢. 5 Smlouvy o dilo.

4.27 Maximalni celkova vy$Se smluvnich pokut
Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je stanovena ve

vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky
Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky: 15.6.2019 —Zahdajeni vyluky 45N na trati.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni
Zhotovitel je povinen dokondit celé Dilo véetné prislusné dokumentace dle pod-¢lanku 7.9 do 18 mésicl

od Data zahajeni praci.
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8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila do provozu za
podminek stavebniho zdkona a zakona o drahach nejpozdéji do 12 mésicl od Data zahajeni praci.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani plati, Ze projedndvani casového
postupu praci na Dile se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ¢asové fizeni u stavebnich
zakazek z ledna 2018, kterd je dostupna na http://www.sfdi.cz.

8.7 Nahrada Skody za zpozdéni
Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi prevysujici
uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle pod-¢lanku 4.27.

8.7 Maximalni ¢astka nahrady Skody za zpozdéni
Celkova vyse nahrady Skody za zpoZdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.

11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v niZe uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti

(i) na Zelezni¢nim svrsku (uZity material) a geometrického usporadani koleje (uzity material)
v trvani 2 let,

(i) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé mostovek
ocelovych mostQ, tuneld a celoplosné izolace proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

(iii) na ostatni ¢asti Dila v¢éetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni ve Smlouvé
nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruku za jakost komponentll samostatné dodavanych od jinych zhotovitel( (vyrobcl) se Zhotovitel
zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésict ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti Sekce, jejiz je
tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by Zaru¢ni doba poskytnutd vyrobcem komponentu
prekrocila vyse uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku za
jakost alespon v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v Zaruc¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti Zhotovitele za
vady, na jehoz zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty
samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova
Zarucni doba v délce 24 mésicl.

13.1 Pravo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Sprdvce stavby pfi jednani plati, Ze projednavani zejména zmén
Dila se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro spravu zmén dila (variaci) u stavebnich
zakazek z ledna 2018, kterd je dostupna na http://www.sfdi.cz.

13.5 Podminéné obnosy
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Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy v diisledku zmén nékladd
Upravy cen v dasledku zmén néklad(i nejsou povoleny.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba bude poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné Zadosti Zhotovitele (jejiz soucasti
bude zalohova faktura), ktera musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou mizZe Zhotovitel podat
Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dnd od ucinnosti Smlouvy. Vzor Zadosti je uveden v Ptiloze €. 6 ke
Smlouvé o dilo. Pokud Zadost bude spliovat vsechny poZadované podminky pro jeji podani, sdéli
Objednatel tuto skutecnost Zhotoviteli. V pfipadé, Ze Zzadost nebude spliovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zddost Zhotoviteli se zdlivodnénim neakceptace zadosti. Zhotovitel mizZe podat novou
zadost za stejnych podminek. Zalohova platba miize byt poskytnuta opakované, avsak vidy maximalné
ve vysi rovnajici se 20 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro pfislusny kalendafni rok
dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésici. Podminkou pro
poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skutecné provedené prace minimalné za 2 kalendafni
mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové platby. Zalohova platba je splatna ve [h(té do 60 dnu
od data doruceni Zadosti Objednateli pfi splnéni podminky uvedené v predchozi vété; v opacném
pfipadé se Ihdta splatnosti prodluzuje a? do splnéni |hiity v pfedchozi vété. Zadost o poskytnuti
zdlohové platby v pfislusném kalendafnim roce je tfeba dorucit Objednateli nejpozdéji do
30.9.prislusného kalendarniho roku.

Zalohova platba musi byt v plné vysi zGcétovand formou odpodtl ¢astek potvrzenych v nejblizsich po
sobé nasledujicich Potvrzenich pribéiné platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného
plnéni, kterd budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zdlohové platby. Az po zuctovani celé
vysSe poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zddnd zdlohova platba poskytnuta nebyla.
Nebude-li zdlohova platba zuctovana v plné vysi v dobé, na kterou byla zdlohova platba pozadovana a
vyplacena, vrati Zhotovitel Objednateli ¢astku ve vysi nezucétovaného zlstatku zadlohové platby do 21
kalendarnich dnl ode dne uplynuti doby, na kterou byla zalohova platba poZadovéna a poskytnuta. Az
po zUcétovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezuctovaného zlstatku zalohové platby mize
Zhotovitel predloZit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a mize mu byt za stejnych podminek
poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zadlohovych plateb nesmi pfekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo
Pod-¢lanek 14.5 se nepoutije.

14.6 Castka, ktera mGZe byt z PriibéZné platby zadriena v pfipadé poruseni Smlouvy
Objednatel mizZe v pfipadé poruseni nékteré povinnosti dle pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku ve
vysi 10 % z Pribéiné platby.

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni pribéiné platby
Minimalni ¢astka Potvrzeni pribézné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby
Smluvni cena a jakdkoli jind platba provedend na zdkladé Smlouvy musi byt zaplacena v ceskych
korundch.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi
Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych lhGtach:
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- dlkaz, Ze pojisténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani Objednatele, a to
do 2 pracovnich dnll od obdrZeni Zadosti Objednatele;

- kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dn( od Data zahdjeni praci.

18.2 Pojisténi dila a vybyvené zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk” dle pod-¢lanku 18.2
s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabidky.

20.1 Ovérovani a kvantifikace claimu

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani predevsim podle pod-¢lanku 3.5
plati, Ze ovérovani a kvantifikace claim( Zhotovitele se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou
pro ovérovani a kvantifikaci financnich narokd uplatnénych ze smluvnich zdvazkovych vztahl z roku
2018, ktera je dostupna na http//www.sfdi.cz.

20.2 a7 20.8 Rozhodovani sporti
Rozhodovani spori je upraveno dle varianty B.
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