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Věc: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Dotaz č. 1:
P8340, P8341: Vzhledem k datu zahájení řízení a termínu podání nabídek, v souvislosti s nutností řádného seznámení se s ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření subdodavatelů, problémům materiálové (ne)dostupnosti, případných dalších dotazů, řešení splnitelnosti termínů/lhůt/harmonogramu, i faktu, že se jedná o dva přejezdy, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 10 pracovních dnů.

Odpověď: 
Viz vyjádření zadavatele na konci tohoto vysvětlení ZD.


Dotaz č. 2:
P8340, P8341 (PS 01-01-31): Dle technické zprávy bude provedena demontáž stávajících výstražných křížů. V soupisech prací obou přejezdů postrádáme pro tuto činnost položky pro ocenění. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď: 
P8340 Demontáž dvou stávajících výstražných křížů řeší pol. č. 145 
[bookmark: _GoBack]P8341 Demontáž dvou stávajících výstražných křížů řeší pol. č. 147 (v původním soupisu prací pol. č. 146). 
Demontáž ostatních dopravních značek řeší stavební objekt SO 01-13-01.


Dotaz č. 3:
P8341 (PS 01-01-31): V soupisu prací se nachází položka č. 98: SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY – DODÁVKA. V souvislosti s touto položkou postrádáme v soupisu prací položku pro montáž. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – doplněna pol. č. 99.











Dotaz č. 4:
P8340: SO 01-10-01 „Železniční svršek“:  pol.č. 4 – Kolej 49E1, rozd. „d“, bezstyková, pr. bet. podkladnicový, upev. tuhé: V projektové dokumentaci je uvedeno rozdělení pražců v rekonstruované části „u“, položka v rozpočtu uvádí rozdělení „d“. Žádáme zadavatele o opravu položky se správným rozdělením.

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – oprava pol. č.  4, rozdělení pražců bude „u“.


Dotaz č. 5:
P8340: V několika položkách zemních prací je uvedena třída zeminy III a také II, což jsou těžce těžitelné zeminy až skalnaté podloží. Domníváme se, že rozpočtářem byla zaměněna třída těžitelnosti a ve skutečnosti byla zamýšlena třída těžitelnosti 3, která spadá do třídy těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 3055 v římském označení I. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu následujících položek v soupisech prací : 
· SO 01-10-01 – pol.č. 2 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. III bez dopravy 
· SO 01-10-01 – pol.č. 3 – Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II 
· SO 01-11-01 – pol.č. 2 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. III bez dopravy 
· SO 01-11-01 – pol.č. 7 – Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II 
· SO 01-11-01 – pol.č. 9 – Hloubení rýh šíř. Do 2m paž i nepaž tř. II bez dopravy 
· SO 01-11-01 – pol.č. 11 – Trativody kompl z trub z plast HM DN do 150mm, rýha III 
· SO 01-13-01 – pol.č. 3 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. III bez dopravy 
· SO 01-13-01 – pol.č. 4 – Hloubení rýh šíř. do 2m paž i nepaž tř. II bez dopravy 
· SO 01-13-01 – pol.č. 9 – Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II 
· SO 90-90 – pol.č. 1 – Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných zeminy III. třída
· SO 90-90 – pol.č. 2 – Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných zeminy II. třída.

Odpověď: 
Opravené soupisy prací přílohou – položky opraveny na třídu zemin I.
SO 01-10-01 – pol. č. 2, 3, 22 
SO 01-11-01 – pol. č. 2, 7, 9, 11, 24 
SO 01-13-01 – pol. č. 3, 4, 9, 39
SO 90-90 – pol. č. 1 


Dotaz č. 6:
P8340: SO 01-11-01 „Železniční spodek“: pol.č. 13 – Drenážní šachtice normální z plast dílců ŠN 60 – v technické zprávě je uvedena šachta o DN400, žádáme zadavatele o sjednocení položky s projektovou dokumentací.

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – oprava pol. č. 13, šachta bude DN 400.

 
Dotaz č. 7:
P8340: SO 01-13-01 „Železniční přejezd“ :  pol.č. 27 – Silniční a chodníkové obrubníky šíř 150mm – Z PD není zřejmé, kde mají být obrubníky umístěny. Žádáme zadavatele o upřesnění projektové dokumentace, kde budou obrubníky osazeny..

Odpověď: 
Obrubníky budou podél zpevněné příjezdové plochy vedoucí k RD.


Dotaz č. 8:
P8340: SO 01-13-01 „Železniční přejezd“: pol.č. 33 – Prahová vpusť – v položce je uvedeno celkové množství 12m a výkaz výměr udává součet 6+6, čili se má jednat o 2 prahové vpusti v délkách 6m. Dle PD se ale u přejezdu bude nacházet pouze o 1 prahovou vpusť délky 6m. Žádáme zadavatele o opravu množství položky v soupise prací

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – oprava pol. č. 33, množství 6m.

Dotaz č. 9:
P8340: SO 01-13-01 „Železniční přejezd“ : pol.č. 30 – Sloupky dopravních značek z hliník trubek do patky – v položce je uvedeno množství 13 kusů. Množství sloupků podle výkresu DZ má být ve skutečnosti jen 4 kusy. Žádáme zadavatele o opravu množství položky v soupise prací.

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – oprava pol. č. 30, množství sloupků 4 kusy.


Dotaz č. 10:
P8341: SO 01-10-01 „Železniční svršek“ :  pol.č. 4 – Kolej 49E1, rozd. „d“, bezstyková, pr. bet. podkladnicový, upev. tuhé: V projektové dokumentaci je uvedeno rozdělení pražců v rekonstruované části „u“, položka v rozpočtu uvádí rozdělení „d“. Žádáme zadavatele o opravu položky se správným rozdělením.

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – oprava pol. č. 4, rozdělení pražců bude „u“. 


Dotaz č. 11:
P8341: 
V několika položkách zemních prací je uvedena třída zeminy III a také II, což jsou těžce těžitelné zeminy až skalnaté podloží. Domníváme se, že rozpočtářem byla zaměněna třída těžitelnosti a ve skutečnosti byla zamýšlena třída těžitelnosti 3, která spadá do třídy těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 3055 v římském označení I. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu následujících položek v soupisech prací : 
· SO 01-10-01 – pol.č. 2 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. III bez dopravy 
· SO 01-10-01 – pol.č. 3 – Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II 
· SO 01-11-01 – pol.č. 2 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. III bez dopravy 
· SO 01-11-01 – pol.č. 6 – Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II 
· SO 01-11-01 – pol.č. 8 – Hloubení rýh šíř. Do 2m paž i nepaž tř. II bez dopravy 
· SO 01-11-01 – pol.č. 10 – Trativody kompl z trub z plast HM DN do 150mm, rýha III 
· SO 01-13-01 – pol.č. 3 – Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. III bez dopravy 
· SO 01-13-01 – pol.č. 4 – Hloubení rýh šíř. do 2m paž i nepaž tř. II bez dopravy 
· SO 01-13-01 – pol.č. 9 – Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II 
· SO 90-90 – pol.č. 1 – Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných zeminy III. třída 
· SO 90-90 – pol.č. 2 – Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných zeminy II. třída.

Odpověď: 
Opravené soupisy prací přílohou – položky opraveny na třídu zemin I.
SO 01-10-01 – pol. č. 2, 3, 22 
SO 01-11-01 – pol. č. 2, 6, 8, 10, 19 
SO 01-13-01 – pol. č. 3, 4, 9, 37
SO 90-90 – pol. č. 1 


Dotaz č. 12:
P8341: SO 01-11-01„Železniční spodek“: pol.č. 12 – Drenážní šachtice normální z plast dílců ŠN 60 – v technické zprávě je uvedena šachta o DN400, žádáme zadavatele o sjednocení položky s projektovou dokumentací.

Odpověď: 
Opravený soupis prací přílohou – oprava pol. č. 12, šachta bude DN 400.


Dotaz č. 13:
P8341: SO 01-13-01 „Železniční přejezd“:  pol.č. 27 – Silniční a chodníkové obrubníky šíř 150mm – Z PD není zřejmé, kde mají být obrubníky umístěny. Žádáme zadavatele o upřesnění projektové dokumentace, kde budou obrubníky osazeny.

Odpověď: 
Obrubníky budou podél zpevněné příjezdové plochy u RD.



Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, a s ohledem na žádost obsaženou v Dotazu č. 1 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na den 15. 7. 2022. 
Ve výše uvedeném prodloužení zadavatel zohlednil i skutečnost, že na dotazy, které obdržel dne 20. 6. 2022 (dotazy č. 1 -3), odpověděl 1 den po termínu. 
Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu  pro podání nabídek ze dne 27. 6. 2022 na den 15. 7. 2022.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.


Přílohy:
P8340
Soupis prací SO 01-10-01 oprava 
Soupis prací SO 01-11-01 oprava 
Soupis prací SO 01-13-01 oprava
Soupis prací SO 90-90 oprava 

P8341
Soupis prací PS 01-01-31 oprava
Soupis prací SO 01-10-01 oprava 
Soupis prací SO 01-11-01 oprava 
Soupis prací SO 01-13-01 oprava
Soupis prací SO 90-90 oprava 


V Olomouci dne 23. 6. 2022




Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace
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