

Naše zn. 11981/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Radka Harvanová, DiS.
Telefon +420 972 424 433
E-mail HarvanovaR@spravazeleznic.cz
Datum 24. června 2022

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Informace č. 1 (vysvětlení) k VZ 65022031 „Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci č. 1 k Zadávací dokumentaci (č. j.: 10124/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 21. 06. 2022) na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele:

Dotaz č. 1 ze dne 23. 06. 2022

v ZTP je uvedeno:

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

RDS není součástí VV, prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Pro realizaci předmětné stavby není nutné, aby zhotovitel vypracoval RDS.

Dotaz č. 2 ze dne 23. 06. 2022

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100].

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

Zabezpečovací zařízení není součástí realizace, prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Jedná se o ZTP, které upravují VTP pro stavby charakteru „opravy a údržby“. Tato změnová ustanovení jsou uvedena pro případ, že by uvedené činnosti byly obsahem předmětu stavby.

Zabezpečovací zařízení skutečně není součástí realizace stavby.

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (č. j. 10124/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 21. 06. 2022) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení.

.....
Vladimír Růžička, DiS

náměstek ředitele OJ pro provoz infrastruktury

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace