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LEGENDA POUŽITÝCH  ZKRATEK 

AC   … střídavý proud 

ASHS   … autonomní samohasící systém 

Bpv  … Výškový systém baltský po vyrovnání 
ČD  … České dráhy, a.s. 
DC  … stejnosměrný proud 

DD   … dálková diagnostika 

DK     …    dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK  …    dálkový optický kabel 
DOÚO  …    dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú.   …    definiční úsek 

DŘT  … dispečerská řídící technika 

ED  … elektrodispečink 

ETCS  … evropský vlakový zabezpečovač        

 (European Train Control System) 

ERTMS …   evropský systém řízení železničního provozu, dopravy  (European Rail Traffic Management 
System) 

EOV  … elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS     …    elektrická požární signalizace 

EZS     …    elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ  … filtračně kompenzační zařízení  
GPRS  … technologie paketového mobilního přenosu dat 

(General Packet Radio Services) 

GSM-R … mobilní komunikační systém pro železnici (Global System for Mobile Communications – 

Railway) 

IPO  … individuální protihluková opatření 
ITZ        … integrované telekomunikační zařízení 
MP     …    mostní provizorium 

MPP     …    mostní průjezdný průřez 

MK     …    místní kabelizace, místní kabel 
MR  … měnírna 

MRTS   … místní radiová technologická síť 

MŘS  … místní řídící systém 

NN   … nízké napětí 
NS     …    napájecí stanice 

Odb.   … odbočka 

ON  … občasná návěst 
PD  … přípravná dokumentace 

PNS  … provizorní napájecí stanice 

PHS  … protihluková stěna 

PTM   … trakční měnírna 

PTS     …    přejezdová transformační stanice 

PS  … provozní soubory 

PUPFL  … pozemky určené k plnění  funkcí lesa 

PZS       … přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD  …  releový domek 

SO  … stavební objekty 

SS  … spínací stanice 

ss       … subsystém  
SZZ  … staniční zabezpečovací zařízení 
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TK     …    traťová kabelizace, traťový kabel 
TM      … trakční měnírna 

TNS     …    trakční napájecí stanice 

TRS     …    traťový rádiový systém 

TR, TS  … trafostanice 

TTS     …    traťová transformační stanice 

TSI     …    technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú.   …    traťový úsek 

TZZ  … traťové zabezpečovací zařízení 
TV  … trakční vedení 
TZZ  … traťové zabezpečovací zařízení 
UNZ     …    univerzální napájecí zdroj 
VB     …   výpravní budova  
VN  … vysoké napětí 
VO      … veřejné osvětlení 
VVN  … velmi vysoké napětí 
ZOK  … závěsný optický kabel  

ZPF  … zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST  … železniční stanice 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů železničních 
dopravních staveb. 
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 Popis území stavby 

Železniční stanice Semily se nachází na celostátní dráze dle TTP číslo tratě 508 Jaroměř – Liberec, dle KJŘ číslo 
tratě 030 Jaroměř – Liberec a dle Prohlášení o dráze č. 500 Jaroměř – Liberec. Trať je v přilehlých mezistanič-
ních úsecích jednokolejná s nezávislou trakční soustavou. 

ŽST Semily se nachází v zastavěném území města. Nachází se v ochranném pásmu železniční dráhy a v ochran-

ném pásmu elektrického vedení. V obvodu železniční stanice se nachází 2 nástupiště, podchod pro chodce, 
výpravní budova, manipulační plocha a dva železniční přejezdy. V rámci stavby dojde k rekonstrukci nástu-
pišť, resp. přemístění nástupiště u 2. koleje k 4. koleji. Zároveň dojde k zastřešení 1. nástupiště a vybudování 
přístřešku na nástupišti u 4. koleje. Stávající podchod bude zkrácen a nově vyústěn na 1 nástupiště, přístup 
do podchodu bude umožněn z 2. nástupiště přístupovým chodníkem. 3. a 5. manipulační kolej bude demon-
tována a prostor bude uvolněn pro koordinovanou investiční stavbu „Terminál veřejné hromadné dopravy 
Semily – Nádražní ulice“, tím se umožní efektivní přestupní vazba “hrana-hrana“ mezi železniční a autobuso-
vou osobní dopravou. Jako náhrada za manipulační koleje bude vybudována nová 3. manipulační kolej v se-

verní části ŽST spolu s manipulační plochou pro silniční nákladní dopravu.  

 Charakteristika území 
Výběr stavebního pozemku vychází ze zadání stavby, ve kterém je požadována rekonstrukce nástupišť a sou-
visejících objektů a souborů.  

Stavební pozemky je definován místem stavby, a to je v místě žel. stanice Semily. 

 Soulad s územně plánovací dokumentací 
Stavba je navržena v celé délce v souladu s územním plánem města Semily a nachází se v ploše označené jako 

drážní plochy DZ, silniční plochy DS a zpevněné plochy P*.   
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Legenda výkresu 

 

 

 

 

 Rozhodnutí o povolení výjimky 

Stavba nevyžaduje udělení výjimek z technického řešení. 

 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Po projednání dokumentace s dotčenými orgány, budou případné podmínky zapracovány do dokumentace 

před podáním žádosti o společné rozhodnutí. 

 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Následující část je převzata z geotechnického a hydrogeologického průzkumu, zpracovaného firmou GTS Geo-
technika, s .r. o. 

Skalní podklad širšího území je budován paleozoickými horninami svrchního karbonu, jmenovitě pískovci a 
slepenci podkrkonošské pánve. Povrch hornin skalního podkladu se podle archivní dokumentace vyskytuje v 
hloubce kolem 6-7 m pod úrovní terénu. 

Kvartérní patro je od povrchu tvořeno písčito-štěrkovitými a písčito-jílovitými navážkami, hlouběji pak deluvi-
álními jílovitými hlínami a fluviálními (terasovými) sedimenty charakteru slabě hlinitých písků a štěrků. Navážky 
mají povahu překopaných místních zemin, tj. slabě hlinitých štěrků a štěrkopísků a dominantně písčitých jílů s 
kolísavým podílem úlomků karbonských hornin. 

Hydrogeologické poměry jsou obecně závislé na místní geologické stavbě, tj. především na propustnosti zemin, 
morfologii terénu, potenciálních zdrojích podzemní vody a na antropogenních vlivech (v tomto případě pře-
devším na způsobu a aktuální funkčnosti odvodnění přilehlých komunikací a drenážním účinku výkopů iS). V 
případě řešeného území jsou určujícím faktorem především relativně nízká propustnost svrchní vrstvy silně 
ulehlých navážek (včetně několika generací zpevněných povrchů) a v západní části území i podložních jem-
nozrnných zemin. Podle dokumentace archivních vrtů V-9 a V-11 se ustálená hladina podzemní vody vyskytuje 
v hloubce 2,00 - 2,90 m pod úrovní stávajícího terénu. Nadmořská výška provedených vrtů však neodpovídá 
úrovni současného povrchu a je proto velmi pravděpodobné že se hydrogeologické podmínky od doby jejich 
realizace (1969) dramaticky změnily a v současné době již podzemní voda této úrovně nedosahuje. Provede-
nou vsakovací zkouškou byl ověřen koeficient vsaku. 
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 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Následující část je převzata z geotechnického a hydrogeologického průzkumu, zpracovaného firmou GTS Geo-
technika, s .r. o. 

Geotechnické zhodnocení 
Po vyhodnocení všech provedených sond lze konstatovat, že je povrch řešeného prostoru v půdorysu stávají-
cích odstavných ploch tvořen několika generacemi zpevněných povrchů a konstrukčních vrstev (kamenná 
dlažba, štěrkový povrch) o celkové mocnosti až 1,50 m a hlinito-písčitými až hlinito-štěrkovitými navážkami 
klínovitého tělesa násypu, které se nacházejí v celé ploše území. V jejichž podloží se nachází cca 2 m mocná 
vrstva jemnozrnných prachovitých až písčito-jílovitých zemin v klasifikačním rozpětí F5/ML až F6/CI (tyto rede-
ponované zeminy byly rovněž použity k vybudování tělesa násypu). Pod vrstvou jemnozrnných zemin je ulo-
žena až 4,00 m mocná poloha fluviálních písků až štěrků terasy řeky Jizery, které tvoří přímé nadloží karbon-
ských hornin. Geologické podmínky v místě podchodu pod železnicí byly na východní straně dokumentovány 
archivním vrtem V-11 do hloubky 7,0 m a na straně západní pak nově provedenou sondou DP1 do hloubky 7,0 
m p.t. Přehledně jsou geologické podmínky v místě podchodu znázorněny ve schematickém geologickém pro-
filu v příloze č.3. 

Při provádění prací nebyla do hloubky provedené sondáže souvislá hladina vody zastižena, nicméně značná 
část plochy řešeného území je pokryta stagnující povrchovou vodou a podle archivní dokumentace se ustálená 
hladina podzemní vody vyskytuje v hloubce kolem 2 m p.t. Na základě zjištěného geologického profilu je 
zřejmé, že jsou srážkové vody zachyceny v západní části nad prakticky nepropustnými jemnozrnnými zeminami 
přípovrchové vrstvy (GT1b), přičemž k nízké propustnosti svrchní vrstvy přispívá rovněž charakter a vysoký 
stupeň ulehlosti povrchové vrstvy konstrukcí a zpevněných povrchů. V části východní nad klínovitým tělesem 
železničního násypu jsou infiltrační podmínky příznivější. V prostředí terasových sedimentů tvořených slabě 
hlinitými písky a štěrky se sice bude propustnost výrazně zvyšovat, nicméně se podle archivní dokumentace v 
tomto vysoce propustném prostředí vyskytuje ustálená hladina podzemní vody, což případný návrh odvodnění 
povrchu řešené plochy do propustnějšího podloží komplikuje z hlediska dodržení minimální mocnosti nesatu-
rované zóny. Nicméně celkové odtokové poměry lze z hlediska dominantní průlinové propustnosti zemin a 
blízkosti řeky Jizery, jejíž tok ve směru prodění podzemní vody, hodnotit jako příznivé. 

 

Geologické podmínky v místě podchodu pro pěší  
podchod je při úrovni pochůzné plochy cca 3 m pod povrchem okolního terénu v západní části založen v pro-
středí fluviálních terasových sedimentů GT3, tj. hlinitých štěrků a písků se spádem k východnímu portálu v ulici 

Družstevní a jeho základová spára směrem k východu postupně přehází do prostředí GT2, kde podchod ústí 
zhruba na výškové úrovni původního terénu. Přehledně jsou geologické podmínky podchodu znázorněny ve 
schematickém geologickém profilu v příloze č.3. Podzemní voda velmi pravděpodobně nebude základové pod-
mínky podchodu ovlivňovat, neboť jeho konstrukce příčně protíná těleso násypu pod nádražím, což vytváří 
příznivé drenážní podmínky. 

Pro stanovení vodního režimu podloží komunikací (včetně manipulačních ploch) je zásadní vzlínavost zemin 
(hs) v podloží zemní pláně a hloubka hladiny podzemní vody (hpv). Dle ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních 
komunikací, základní ustanovení pro navrhování, přílohy D", lze vodní režim vzhledem k charakteru zemin, 
archivním údajům o hloubce hladiny podzemní vody a celkovém zhodnocení současného stavu hodnotit jako 
spíše nepříznivý (pendulární), přičemž předpokládáme, že se tyto podmínky budou s mocností navážek (želez-
ničního násypu) směrem k východu zlepšovat. Tyto skutečnosti byly ověřeny v rámci druhé etapy prací, ve 
které byly infiltrační podmínky, resp. koeficient vsaku zjištěny provedenou vsakovací zkouškou (kv = 9,75.10"7, 
což představuje v podstatě limitní hodnotu pro návrh vsakovacího zařízení). 
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Základní hodnota indexu mrazu dle ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro 
navrhování" je pro výškové pásmo 400 - 500 m n.m. stanovena na Imk = 475, s hloubkou promrzání hpr = 109 
cm. Při hodnocení namrzavost zemin je hlavním kritériem granulometrické složení zeminy, především pak ob-
sah jílovité a prachovité složky. Zeminy v podloží zpevněných ploch lze v tomto smyslu hodnotit jako nebez-

pečně namrzavé. 

 Ochrana území podle jiných zvláštních předpisů 

Stavba nezasahuje do ochranných pásem chráněných přírodních území, kulturních památek a dalších níže uve-
dených ochranných pásem. 

 

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 
Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 485/2000 Sb. Svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV   7 m 

U napětí nad 35 kV do 110 kV   12 m 

U napětí nad 110 kV do 220 kV   15 m 

U napětí nad 220 kV do 400 kV   20 m 

 

OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ 
Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet ČSN 73 6005. 

 

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODŮ 

Ochranné pásmo je vymezeno v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. § 68 odst. (3) - Ochranná pásma činí: 

nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m 

U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu    4 m  

U technologických objektů na všechny strany od půdorysu      4 m 

 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVODŮ 

U vysokotlakých plynovodů nad DN700  65 m 

U velmi vysokotlakých plynovodů nad DN500 160 m 

 

OCHRANNÉ PÁSMO ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE 

U teplovodů, horkovodů  2,5 m 

 

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.. 
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U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m  od vnějšího líce stěny potrubí  

U vodovodů nad průměr 500 mm  2,5 m 

 

OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné 
území obcí slouží silniční ochranná pásma. Ochranná pásma silnic se zřizují podle Zákona o pozemních komu-
nikacích číslo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona 
rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti: 

• 100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní místní komunikace 
anebo od osy větví jejich křižovatek 

• 50m  od osy  vozovky nebo přilehlého jízdního  pásu ostatních silnic  I.  třídy  a ostatních místních 
komunikací I. třídy 

• 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komu-
nikace II. třídy. 

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY 

Ochranné pásmo dráhy tvoří podle zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9 tvoří prostor po obou stranách 
dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti od míst vymezených jednotlivým 
typům drah. Omezení až zákazy využití území a omezení práv v obvodu a ochranném pásmu dráhy určí drážní 
správní úřad. Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo 
v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

Prostor ochranného pásma dráhy je vymezený vzdáleností od určených objektů dráhy podle typu dráhy a dal-
ším omezením. Obvod dráhy je území určené pro umístění stavby dráhy. U stávajících drah je vymezen po-
zemkem dráhy. Obvod dráhy je plocha, ochranné pásmo dráhy vytváří prostor.  

 
 

 

Typ dráhy 

Vzdálenosti [m] 

od osy krajní koleje od hranice obvodu dráhy 

dráhy celostátní, regionální nad rychlost 

160km/h 100 30 

dráhy celostátní, regionální ostatní 60 
 

vlečky 30 - 

 

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m). 

 Poloha vzhledem k záplavovému území 
Stavba nezasahuje do záplavového území žádného vodního toku v lokalitě stavebního pozemku. 
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 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Předpokládá se vliv na okolní pozemky, které jsou uvedeny v části I. Geodetická dokumentace. Jestliže bu-
doucí zhotovitel dojde k potřebě využití ještě dalších okolních pozemků k přístupu na staveniště, bude v jeho 

povinnosti si toto projednat s jednotlivými majiteli dotčených pozemků. 

 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavby Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily bude potřeba zajistit odstranění zeleně (křovin, stromů), 
dle dendrologického průzkumu v části H.1. Dále je požadavek MÚ Semily na výsadbu zeleného pásu. 

 Vliv na pozemky ZPF a PuPFL 

Stavba nebude realizována na pozemcích s ochranou ZPF.  

Pozemky s ochranou PUPFL nejsou stavbou dotčeny. 

 Vyvolané a související investice 

1.12.1 Podmiňující investice 

V rámci stavby je podmíněna následující demolice - SO 01-78-01 ŽST Semily, demolice stávajícího skladiště (na 
pozemku 4141/1), která je předmětem samostatného projednání pro povolení odstranění stavby. Tato demo-
lice je podmiňující akcí pro stavbu „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“. Pro účely projednání dokumentace 
„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ v rámci ŠZ je tento objekt zařazen do předmětné dokumentace. Samotné 
projednání demolice skladu se stavebním úřadem již probíhá v předstihu v režimu samostatné dokumentace 

bouracích prací. V momentě podání žádosti o společné povolení je předpokládáno, že již bude vydáno povolení 
k demolici skladu a bude k ní přistupováno jako podmiňující investici.  

1.12.2 Vyvolané investice 

V rámci stavby dojde k výstavbě dešťové kanalizace (SO 01-31-01 ŽST Semily, dešťová kanalizace). Nová stoka 
dešťové kanalizace je navržena pro potřeby obou staveb – „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Ná-
dražní ulice“ (navazující stavba) a stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“(předmět této dokumentace).   

Po realizaci této stavby bude dešťová kanalizace předána do majetku města Semily. Předání majetku bylo pro-
jednáno se zástupci města Semily a dále také s Vodohospodářským sdružením Turnov a společností Severo-

české vodovody a kanalizace, a.s. 

V rámci stavby dochází k přeložce jednotné kanalizace (SO 01-31-03 Rekonstrukce jednotné kanalizace) ve 
vlastnictví VHS Turnov, která je součástí této stavby. 

V rámci stavby dochází k přeložce jednotné kanalizace (SO 01-33-01 Přeložka plynovodu) ve vlastnictví  
GasNet, s.r.o., která je součástí této stavby. 

1.12.3 Jiné investice 

Stavba je úzce koordinována se stavbou „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“ v pro-

jektovém stupni DUR (investor město Semily). V rámci akce „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ bude pro 
terminálovou stavbu zajištěn systém odvodnění dešťových vod a zároveň budou demontovány manipulační 
koleje v místě budoucího autobusového terminálu. Stavba města je časově plánována až po akci „Rekon-

strukce nástupišť ŽST Semily“.  
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 Seznam dotčených pozemků 

Stavba je navržena na pozemcích č. p. 4145/1; 4140; 4145/4; 4145/3; 4139; 4141/2; 4141/1; 4143; 1126; 

1218/10; 4145/24; 4120/34; 1133; 1134 

 Celkový popis stavby 

 Základní charakteristika stavby 

Hlavním cílem stavby je rekonstrukce nástupišť, která spočívá v zastřešení 1. nástupiště a vybudování 2. ná-
stupiště u 4. koleje. Spolu s tím dojde k demontáži 3. a 5. manipulační koleje a vybudování nové 3. manipu-
lační koleje u Turnovského zhlaví. Tím dojde k zjednokolejnění  žel. přejezdu v km 102,017 (P3083). Snesením 
manipulačních kolejí bude v KAZASu ukončena služba místo nakládky a vykládky. Nové místo nakládky a vy-
kládky (kolej č. 3) bude v KAZASu aktivováno po ukončení výluky. Spolu s tím bude upraven stávající podchod 
a zřízeny přístupy na 1. a 2. nástupiště.  S rekonstrukcí nástupiště souvisí i instalace nového orientačního a 
informačního systému. Celkově dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Také dojde 
k vybudování nové dešťové kanalizace, která zajistí odvodnění dotčených ploch do stávajícího systému deš-
ťové stoky města Semily.  

V rámci stavby nedochází ke zlepšení parametrů trati (jako je traťová rychlost).  

Jedná se o trvalou stavbu. 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
Architektonické řešení stavby tj. nástupišť a jejich zastřešení bylo konzultováno s architektem města Semily.  

 Celkové technické řešení 
Základní koncepcí stavby je rekonstrukce nástupišť vč. podchodu a příprava prostoru pro koordinovanou 
stavbu „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“.  

Kapacitní údaje stavby 

• Podchod    1 

• Nástupiště    2 

• Přístupové chodníky   2 

• Univerzální napájecí zdroj  1 

 Bezbariérové užívání 

Stavba „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ respektuje obecně platné technické požadavky na stavbu 
dráhy dané zákonem o dráhách, prováděcími vyhláškami a technickými normami, přičemž jejím užívá-
ním dojde k rozšíření a doplnění provozních předpisů vlastníka dráhy. Překážky během stavby na pocho-
zích plochách budou mít ochranu a hmatné zarážky. 

Pozemní komunikace a veřejná prostranství svými podélnými i příčnými sklony a výškovými rozdíly musí 
umožnit užívání osobám s omezenou schopností pohybu, nejsou však součástí této dokumentace. Sou-

části stavby přístupné veřejnosti musí splňovat požadavky na průchozí profily a protiskluznost povrchů. 
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Použité materiály a výrobky musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. a nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. A musí být v souladu s TSI PRM.  

Pro osoby s omezenou schopností orientace se smyslovým postižením zraku se na nástupištích zřizují 
hmatové prvky dle vzorového listu Správy železnic. Na nástupištích, pozemních komunikacích a veřej-
ných prostranstvích se navrhují hmatové úpravy (varovné a signální pásy) dle ČSN 73 6110.  

Ve všech částech stavby přístupných veřejnosti musí být funkční přirozené vodicí linie s odpovídajícím 
průchozím profilem navazujícím na tyto linie. Nedílnou součástí orientačního systému pro veřejnost jsou 
akustické majáčky dálkově spouštěné uživateli (součást orientačního systému). Stanice bude vybavena 

rozhlasem pro cestující. Použité materiály a výrobky musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. a 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány a ostatními organizacemi mj. s organizací SONS ČR, z. s. 

 Bezpečnost při užívání stavby 

Energetické výpočty 

Železniční stanice Semily se nachází na celostátní dráze dle TTP číslo tratě 508 Jaroměř – Liberec, dle KJŘ číslo 
tratě 030 Jaroměř – Liberec a dle Prohlášení o dráze č. 500 Jaroměř – Liberec. Trať je v při-lehlých mezista-
ničních úsecích jednokolejná s nezávislou trakční soustavou. 

ŽST Semily není elektrifikována. V rámci stavby nedochází k výstavbě TV. V rámci stavby bude navýšen odběr 
elektrické energie o napájení osvětlení v podchodu, nový informační systém a o nové ohřevy výměn.  

Protikorozní ochrana 

Problematika protikorozní ochrany není z důvodu charakteru a místa stavby v dokumentaci obsažena. 

 Základní popis technologických objektů 

Kompletní dokumentace provozních souborů jsou obsažené v části D.1. 

PS 01-01-11 ŽST Semily, úprava (SZZ) 

Stavbou je navrženo upravit stávající staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) na nový stav kolejiště ŽST Semily. 
Umístění a ovládaní zařízení se nezmění.  

Budou demontovány venkovní prvky SZZ (Se2, Se3, SPB4, SPB5) na rušených manipulačních kolejích č. 3 a 5 a 
doplněno venkovní i vnitřní zařízení pro zavázání nové koleje č. 3 do SZZ a s tím související softvérové úpravy 
SZZ. Dále budou demontovány stávající výhybky č. 1 a 2 vč. elektrických přestavníků, Vk1 a Vk2. 

PS 01-01-51 ŽST Stará Paka, úprava DOZZ 

Stavbou je navrženo upravit stávající staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) na nový stav kolejiště ŽST Semily. 
Umístění a ovládaní zařízení se nezmění.  

Budou demontovány venkovní prvky SZZ (Se2, Se3, SPB4, SPB5) na rušených manipulačních kolejích č. 3 a 5 

a doplněno venkovní i vnitřní zařízení pro zavázání nové koleje č. 3 do SZZ a s tím související softvérové úpravy 
SZZ.  

SZZ bude i nadále dálkově ovládáno z dopravní kanceláře ŽST Stará Paka.  
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PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace 

Z důvodu budování celého nového kolejiště a postupů výstavby je, v rámci tohoto provozního souboru, navr-
ženo přepojení do nových kabelových tras. K přeložení kabelů dojde po výstavbě části kabelovodu (výstavba 
a přeložení v rámci Etapy I), přepojení v rámci Etapy II. Dále jsou vedeny kabelové trasy v souběhu se zabez-
pečovacími trasami, tedy mimo oblast hlavní stavební činnosti protlakem (případně překopem) zpět do pů-
vodní trasy za kolejí č. 4, kde budou trasy naspojkovány na původní kabelová vedení.  

PS 01-02-11 ŽST Semily, rozhlasové zařízení 

V nově navrhovaném stavu bude použita stávající rozhlasová ústředna o výkonu 300W. Větve 2 a 3 budou 
sloučeny do jedné větve, tedy nově větev 2. Další samostatné větve budou pro každé nástupiště a podchod 
zvlášť. Reproduktory budou rozmístěny rovnoměrně po nástupišti, stejným směrem. Na nástupišti č. 1 budou 
reproduktory osazeny na zastřešení nástupiště, na  nást. č. 2 budou reproduktory osazeny na stožárcích 
osvětlení. V podchodu budou reproduktory osazeny u stropu. 

PS 01-02-71 ŽST Semily, informační systém 

V nově navrhovaném stavu bude ve stanici osazen informační systém na nových nástupištích, podchodu a 
pod zastřešením výpravní budovy. V budově bude použit stávající systém. Zdemontován bude pouze panel 
umístěný pod zastřešením budovy a nahrazen víceřádkovou tabulí. Zdemontovaný panel bude předán správci 
jako výzisk k dalšímu užití. Panely informačního systému budou v provedení LED s roztečí bodů maximálně 
2,9mm. Všechny nově instalované hodiny budou osazeny pohyblivou vteřinovou ručičkou. 

PS 01-02-91 ŽST Semily, kamerový systém 

V nově navrhovaném stavu bude zrušen přenos kamer z žst. Semily na záznamové zařízení umístěné v žst. 
Železný Brod z důvodu jeho plného vytížení a při výpadku přenosové trasy není možné pořizovat záznam 
z kamer. Nově tedy bude osazeno do sdělovacího racku záznamové zařízení s dostatečnou kapacitou pro stá-
vající i nově instalované kamery. Původní záznamové zařízení tedy bude uvolněno a tato kapacita bude možná 
použít pro kamery z jiných stanic. V žst. Stará Paka bude doplněno samostatné klientské pracoviště kamero-
vého systému. 

PS 01-03-11 ŽST Semily, DŘT 

Účelem provozního souboru je připojení žst. Semily (VB rozvodna nn) do stávajícího systému automatizova-
ného řízení PETZ a NZZ ve přenos na ED Pardubice.  

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící techniky v prostorách 
rozvodny výpravní budovy. V místnosti rozvodny NN bude v rozvaděči RDRT umístěna hlavní telemetrická 
jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bude připojena rozvodna NN a NZEE. Z rozvaděče NN budou připo-
jeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou připojeny do systému DDTS. Rozvodna NN a zařízení 
NZEE bude připojena přes binární vstupy/výstupy přes přechodové členy, kabelové propojení řeší PS silno-
proud. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosové-ho zařízení 
(budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou znač-
kou s řídící jednotkou v ED Pardubice. Navrhované práce přímo navazují na ovládání NZEE, z čehož vyplývá 
nutná informovanost zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.  

D.1.3.1.1 PS 01-03-12 ŽST Semily, DDTS ŽDC 

Tento soubor navazuje na PS 01-03-11 ŽST Semily, DŘT a je podrobněji popsán v části D.1. 

PS 01-04-05 Náhradní zdroj elektrické energie – NZEE 

V rámci tohoto PS je navrhnut vhodný dieselgenerátor podle požadavků na příkon zálohované elektřiny pro 
zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a osvětlení veřejných prostor a důležitých provozních prostor (vněj-
ších a vnitřních prostor) ŽST Semily. 
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 Základní popis stavebních objektů 

Kompletní dokumentace stavebních objektů jsou obsažené v části D.1. 

Stavební část 

SO 01-10-01 ŽST Semily, železniční svršek 

Konstrukce železničního svršku navržená touto projektovou dokumentací zajišťuje bezpečnou jízdu vozidla při 
největší stanovené hmotnosti na nápravu a nejvyšší traťové rychlosti. Konstrukce traťové koleje je navržena 
jako bezstyková kolej.  

Ve stanici je v rekonstruovaných kolejích č. 1 a č. 4 navržen nový železniční svršek z kolejnic tvaru 49E1 s pruž-
ným bezpodkladnicovým upevněním na betonových pražcích s rozdělením „c“ a hmotností pražců min. 300 
kg. V nové kusé koleji č. 3 je navržen nový železniční svršek z kolejnic tvaru 49E1 s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním na betonových pražcích s rozdělením „c“ a hmotností pražců min. 300 kg.  

V celé délce v koleji č. 4 a v části koleje č. 1 dojde k rekonstrukci kolejového lože, v kusé koleji č. 3 dojde k 
novému návrhu kolejového lože. Kolejové lože je navrženo jako zapuštěné. Tloušťka kolejového lože v hlavních 
a předjízdných kolejích bude minimálně 350 mm pod ložnou plochou pražce a v kusé manipulační koleji bude 
minimálně 300 mm pod ložnou plochou pražce. 

SO 01-11-01 ŽST Semily, železniční spodek 

Navržená konstrukce pražcové podloží vychází z geotechnického průzkumu a odpovídá pražcovému podloží 
typu 3. V koleji č. 1 bude kolejové lože tloušťky 0,35 m pod ložnou plochou pražce a dvouvrstvá konstrukční 
vrstva tloušťky 0,40 m. Sanační vrstva bude zhotovena z recyklovaného štěrku s ID=0,80 o tloušťce 0,20 m 
uložené na separační geotextííilii na zemní pláni a konstrukční vrstva bude z nové štěrkodrti o mocnosti 0,20 
m, viz více příloha Geotechnický průzkum. 

SO 01-12-01 ŽST Semily, nástupiště a zpevněné plochy 

Navržena jsou dvě vnější nástupiště u kolejí č. 1 a 4. 1. nástupiště má délku 150 m a 2. nástupiště má délku 
150 m, výšku mají 550 mm nad temenem kolejnice. Součástí je vybavení nástupišť mobiliářem (SO 01-79-01). 

Stávající nástupiště budou odstraněna.  

Dojde ke zkvalitnění přístupu k novým nástupištím, a to za využití podchodu, který bude v rámci projektu mo-

dernizován a bude přímo napojen na nová nástupiště. Dalším prvkem, který zvýší dostupnost železniční stanice 
a bezpečný pohyb cestujících je navržené schodiště na nástupiště z ulice Družstevní. 

Tento objekt je také tvořen a chodníkem a přístupovou komunikací na nástupiště vč. bezbariérových prvků. 

Jedná se o chodník pro chodce u žel. přejezdu v 102,017, následně podél budoucího stání P+R a autobusového 
stání vybudovaného v rámci akce „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“ až k výpravní 
budově v ŽST Semily.  

SO 01-13-01 ŽST Semily, úprava úrovňového přejezdu v km 102,017 

V rámci SO 01-13-01 bude přejezdová konstrukce v koleji č. 1 přebudována na plastbetonovou konstrukci se 
závěrnými zídkami odsazenými 2,20 m od osy koleje, v koleji č. 3 bude přejezdová konstrukce demolována a 
nahrazena těžkým živičným krytem. Před začátkem stavebních prací bude realizována přeložka plynovodu 
umožňující zřídit v koleji č. 1 přejezdovou konstrukci s dlouhými vnějšími panely v celé šířce přejezdu. Před 
pokládkou panelů přejezdové konstrukce bude štěrkové lože v přejezdu propracováno strojní podbíječkou v 
úseku dle přiložených výkresů. V rámci SO bude dále odstraněn stávající odvodňovací žlab přilehlý koleji č. 3, 
funkci stávajícího odvodňovacího žlabu bude plnit odvodňovací žlábek v nové závěrné zídce přejezdové kon-
strukce. Odhad doby výluky železniční trati pro provedení navržených prací jsou 2 pracovní dny.  
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SO 01-20-01 Podchod pro pěší v km 102,106 

Návrh podchodu vychází ze záměru projektu, konkrétní dispozice byla upravená dle výsledků projednávání na 
jednotlivých poradách. Podchod má nově spojovat budoucí autobusový terminál s 1. nástupištěm, 2. nástu-
piště a ulici Družstevní.   

Nosná konstrukce podchodu bude ŽB rámová. Šikmé chodníky spojující podchod a nástupiště budou ŽB stěny 
rámově spojené se základovou deskou.  

Vzhledem k nutnosti provozu železniční dopravy alespoň na jedné koleji bude konstrukce podchodu postavena 
ve dvou etapách.  

Konstrukci podchodu lze rozdělit do třech základních celků a to šikmého chodníku k nástupišti č.1, konstrukce 
podchodu a šikmého chodníku k nástupišti č.2. Nosnou konstrukci těchto celků pak lze dělit na základovou 
desku, spodní desku, dříky a případně horní (stropní) desku. Nosná konstrukce bude ze ŽB. Podchod bude dále 
opatřen římsami, zábradlím, systémem odvodnění a osvětlení.  

 

Druh nové nosné konstrukce: ŽB rámová 

Popis jednotlivých nových částí mostu: nový podchod je ŽB rámový s rovnoběžnými křídly, přecházejícími 
do konstrukce šikmých chodníků vedoucím k nástupištím 

Rozpětí nové nosné konstrukce: 3,4m 

Stavební výška nové nosné konstrukce: 0,45m 

Nový obrys kolejového lože: uzavřené kolejové lože 

Popis nové spodní stavby: ŽB deska rámu 

Nový počet mostních otvorů: 1 

Nová délka přemostění: 3m 

Nová délka NK: 3,8m 

Nová volná výška pod mostem: 2,5m 

Nová kolmá světlost: 3m 

Nová šikmost mostu: 90° 

Nový úhel křížení: 90° 

Nová šířka mostu: 21m 

 

SO 01-23-01 Opěrná zeď podél nástupiště 

Návrh opěrné zdi vychází ze záměru projektu, konkrétní dispozice byla upravená dle výsledků projednávání na 
jednotlivých poradách. Celková délka zdi je 157,195 m. Opěrná zeď je navržena po celé délce nástupiště. 

Daný traťový úsek je řazen do 1. třídy z hlediska mostů. Nový mostní objekt je navržen na účinky klasifikova-
ného svislého zatížení (LM-71) dle ČSN EN 1991-2/Z4 se součinitelem α=1,1. Zatížitelnost na základě statického 
výpočtu v novém stavu činí ZUIC = 1,50. 

Tloušťka dříku: 0,4 – 0,77 m 

Tloušťka základu: 0,55 – 0,65 m  

Šířka základu: 2,3 – 4,1 m 

Šířka / výška římsy: 0,5 – 0,54  / 0,28 – 0,30 
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SO 01-23-02 Opěrná zeď se schodištěm 

Návrh opěrné zdi vychází ze záměru projektu, konkrétní dispozice byla upravená dle výsledků projednávání na 
jednotlivých poradách. Celková délka zdi je 14,0 m. 

Daný traťový úsek je řazen do 3. třídy z hlediska mostů. Nový mostní objekt je navržen na účinky klasifikova-
ného svislého zatížení (LM-71) dle ČSN EN 1991-2/Z4 se součinitelem α=1,1. Zatížitelnost na základě statického 
výpočtu v novém stavu činí ZUIC = 1,50. 

Tloušťka dříku: 0,3 – 0,52 m 

Tloušťka základu: 0,40 m  

Šířka základu: 2,5 – 3,0 m 

Šířka / výška římsy: 0,3  / 0,28 – 0,30 

 

SO 01-30-01 ŽST Semily, anténní stožár 

V prostoru vedle výpravní budovy je v současné době umístěn osvětlovací stožár, který je osazen funkční an-
ténou. Vzhledem k tomu, že současný stožár je na hranici své životnosti a je potřeba jej přemístit z kolizního 
místa s budoucí výstavbou autobusového nádraží, bylo rozhodnuto o celkové náhradě. Po demontáži antény 
a osvětlovacích prvků věže, je možné snést samotnou osvětlovací věž. Pro tuto činnost je nutné si zajistit do-
statečné místo na ploše zařízení staveniště ZS1. Demontáž osvětlovací věže bude provedeno vhodnou jeřábo-
vou technikou. Následně bude stožár předán správci pro další využití nebo likvidaci. 

Nová patka základu pro umístění anténního stožáru bude umístěna dle PD co nejblíže stávající výpravní bu-
dově. Místo je vybráno s ohledem na minimální prostorovou průchodnost pro pěší, kteří budou přicházet po 
chodníku okolo VB a zároveň byly dodrženy minimální vzdálenosti od silničních obrubníků nově budovaného 
autobusového nádraží. Celá patka anténního stožáru bude umístěna pod pochozí konstrukcí chodníku tak, aby 
nedocházelo k případnému zakopnutí či zranění chodců procházejících v těsné blízkosti stožáru. Uchycení an-
ténního stožáru bude ošetřeno vhodným nátěrem proti vniknutí vody a nečistot. Na jednotlivé matice budou 
vytvořeny ocelové zábrany tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu zásypového materiálu chodníku a uchy-
cení stožáru se základem. Tím bude umožněno i budoucí snadné demontování a výměna stožáru. Kabely nutné 
pro funkčnost TRS a MRS budou řešeny převisem ze stávající výpravní budovy. Stožár bude umístěn mimo 
ochranné pásmo vzdušného vedení VN ČEZ. 

SO 01-31-01 ŽST Semily, dešťová kanalizace 

Nová stoka dešťové kanalizace „ Stoka A“ je navržena pro potřeby obou staveb – „Terminál veřejné hromadné 
dopravy Semily – Nádražní ulice“ (navazující stavba) a stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“(předmět 
této dokumentace).   

Stoka dešťové kanalizace „A“ je předmětem tohoto stavebního objektu a stavby Rekonstrukce nástupišť ŽST 
Semily. Trasa stoky je navržena v ose páteřní komunikace autobusového terminálu, v ose komunikace parko-
viště P+R, dále povede kolmo pod koridorem železniční dráhy a poté je nutno tuto novou kanalizaci vést ulicí 
Nádražní až k novému kruhovému objezdu, kde se zaústí do šachty stávajícího systému veřejné dešťové kana-
lizace (DN400) v ulici Bořkovská.  

Souběžně s touto dokumentací je zpracovávána dokumentace stavby „Terminálu veřejné hromadné dopravy 
Semily – Nádražní ulice“ ve stupni DSP. Obě tyto stavby bude nutné zkoordinovat ve fázi realizace stavby. 
Případné úpravy budou řešeny změnovými listy v rámci autorského dozoru. 
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SO 01-31-03 Rekonstrukce jednotné kanalizace 

Z důvodu kompletního vybourání a vybudování nové konstrukce podchodu (SO 01-20-01 Podchod pro pěší v 
km 102,106) je nutné tuto stoku v rozsahu nově budovaného podchodu přeložit do nové trasy.   

Rekonstrukce stoky se navrhuje v rozsahu od ulice Nádražní, přes železniční dráhu až do chodníku v ulici Druž-
stevní. Rekonstrukce kanalizace je označena jako „Stoka B“.   V rámci navazující stavby terminálu se navrhuje 
SO 02-31-01 Přeložka jednotné kanalizace BET DN500 v ulici Nádražní – Stoka „C“, která bude znovu napojena 

do předmětné rekonstruované stoky v nové šachtě s označením ŠB-5. 

SO 01-33-01 Přeložka plynovodu 

Přetlak v STL plynovodní síti je 300kPa – středotlaký plynovodní systém. Trasa plynovodu je navržena tak, aby 
bylo možné zachovat stávající odběry a umožnit napojení nových odběratelů na zemní plyn. STL plynovod zá-
sobuje část města Semily zemním plynem o přetlaku 300kPa.   

SO 01-50-02 ŽST Úprava stávající manipulační plochy 

Manipulační plocha je navržena dle Vzorových listů železničního spodku, část Ž 10.12.   

SO 01-60-01 ŽST Semily, kabelovod 

V nově navrhovaném stavu budou současné kabelové šachty zdemolovány a nahrazeny novými. V celé žst. 
Semily bude vybudován nový 9-ti otvorový kabelovod pro možnost vedení nové a budoucí kabeláže bez po-
třeby dalších výkopů skrze nástupiště. 

Kabelové šachty budou použity typové plastové především v nástupištích a jako koncové. Pro přechod pod 
kolejemi je užito dvou šachet betonových z důvodu hloubky a odboček do budovy. 

Kabelovod v části nad podchodem je složen z PE trubek DN110 sestavených do 2x4 řad nad sebe a obetonován. 
V tomto místě nelze užít standartní 9-ti otvorový z důvodu nízkého krytí. 

Kabelovod v celé délce bude obsypán pískem, kryt výstražnou folií. 

SO 01-72-01 Objekt pro náhradní zdroj 

Technologický objekt o jedné místnosti je obdélníkového tvaru o stranách 6,02 a 4,82 m, složen ze dvou mo-
nolitických korpusů (z tohoto důvodu musí být na fasádě dilatační lišta) se samostatnou betonovou deskou, 
která tvoří strop. Na tuto desku jsou připevněny dřevěné vazníky a tvoří tak sedlovou střechu. Hřeben sedlové 
střechy je ve výšce 4,42 m nad úrovní terénu. Korpusy jsou osazeny na základové pasy. V plášti korpusu jsou 
zabudovány přístupové dveře, ventilační elementy a stavební prvky pro napojení vnějšího uzemnění a vnější 
kabeláže.   

SO 01-74-01 ŽST Semily, zastřešení nástupišť 

Celé zastřešení v maximálně možné míře vychází z typového řešení Správy železnic, vzorového listu železnič-
ního spodku Ž13 1 – Zastřešení nástupišť, typ vlaštovka jednosloupová s částečným podhledem, v platné verzi 
z 15.3.2021. Použití zastřešení v žst. Semily nesplňuje všechny předpoklady typového řešení a je nutno typové 
řešení doplnit/upravit. Nad rámec typového řešení je zejména: 

vyšší zatížení sněhem 

větší šířka zastřešení 

Veškeré nespecifikované součásti zastřešení převezme zhotovitel z VL Ž13. 

Jedná se o symetrické zastřešení typu „vlaštovka“ s odtokem dešťových vod středovým žlabem.  

Zastřešení je uvažováno z ocelových nosných prvků. Vzdálenost mezi sloupy je 10 m. Zastřešení je navrženo 
tak, aby respektovalo průjezdný průřez a tvar nástupiště. Šířka zastřešení je konstantní. Půdorysné rozměry 
zastřešení jsou 56 x 8,15 m.  
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Výška zastřešení je dána požadavkem na zastřešení celé šířky nástupiště a průjezdným profilem koleje. Zastře-
šení splňuje min. podchodnou výšku 2,5m. 

Střešní krytinu tvoří střešní sendvičový PIR panel, dešťová voda vedena středovým žlabem do svodů.  

Na střeše je umístěna revizní lávka a záchytný systém pro bezpečný pohyb pracovníků údržby a zamezení pádu 
z konstrukce. 

Středová část tvaru „V“ je opláštěna hliníkovými deskami s voštinou.  

Mezi osami 2 - 3 je v ose zastřešení navržena zástěna, které chrání cestující proti povětrnostním vlivům a ne-
přízni počasí. Zástěna je navržena do výšky 60cm pod spodní líc podhledu a je celá prosklená. 

SO 01-77-01 ŽST Semily, orientační systém 

Nový orientační systém ve stanici byl navržen dle platné směrnice SŽ SM 118 Orientační a informační systém 
v železničních stanicích a na železničních zastávkách. Je nutné počítat s novelizaci směrnice v době realizace. 
Změny se zřejmě budou týkat hlavně barvy pozadí tabuli. Ted se používá barva RAL 5010, v budoucnu pravdě-
podobně se bude používat RAL 5003, dle barvy pozadí loga Správy železnic, státní organizace.    

Tabule s názvem stanice jsou navrženy v souladu s TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanice a zastávek 
a v souladu se směrnicí SŽ č. 118 vč. grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému 
Správy železnic, státní organizace.   

SO 01-78-01  – ŽST Semily, demolice stávajícího skladiště 

Tento objekt je řešen samostatnou dokumentací a bude samostatně projednán před získáním stavebního po-
volení akce „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“. Konkrétně se jedná o objekt skladiště na pozemku 4145/1, 
ve vlastnictví ČD, a. s., který bude zdemolován, kvůli umístění nové 3. koleje (manipulační) a zároveň na místě 
tohoto skaldiště bude nově usazen náhradní zdroj el. energie spolu s jeho objektem. (PS 01-04-05 Náhradní 
zdroj elektrické energie – NZEE , SO 01-72-01 Objekt pro náhradní zdroj). 

SO 01-79-01 Drobná architekruta, mobiliář 

V rámci tohoto objektu bude ŽST vybavena drobnou architekturou, konkrétně lavičkami v počtu 4 ks a odpad-

kovým košem v počtu 2 ks.   

SO 01-84-01 ŽST Semily, EOV 

Předmětem tohoto SO je navrhnout nové ohřevy výměn pro 2 stávající výhybky – č. 2 a č. 4. včetně napájecího 
rozvaděče REOV2 (podružný ke stávajícímu REOV) a napájecích kabelových vedení. V souvislosti s instalací 
nového REVO2 bude nutné provést datové napojení včetně úpravy software stávajícího systému.  

Dále budou navrženy nová napájecí kabelová vedení pro stávající EOV na výhybkách č. 1 a 5 stejně tak jako 
pro nová EOV na výhybkách č. 2 a č. 4. Tato kabelová vedení jsou předmětem projektové části D.3.6.1. Číslování 
výhybek je uvedeno podle schématu kolejí výhledového stavu.  

SO 01-86-01 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

V rámci tohoto SO budou navrženy kabelové rozvody NN pro napájení EOV, elektrického předtápění vagonů, 
a některé stávající kabely , které je nutné zachovat. Protože lze přepokládat, že v souvislosti s výstavbou kole-
jového svršku, trativodů a kabelových multikanálů by nebylo možné stávající kabely zachovat, všechny stávající 
potřebné kabely demontovány a nahrazeny novými. Kabelové trasy budou přednostně uloženy v novém mul-
tikanálu s kabelovými komorami. Multikanál bude navržen takovým způsobem, aby potahovací komory pro 
kabely NN byly odděleny od komor pro slaboproudé systémy.  

Obsahem tohoto SO je také návrh přemístění odběrného místa ze stávajícího rozvaděče RE1 v místě budoucího 
terminálu do nového místa u výpravní budovy. Dále bude požádáno o navýšení hodnoty hlavního jističe před-
mětného odběrného místa.  
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SO 01-86-02 ŽST Semily, osvětlení 

Na území žst. Semily bude navrženo nové venkovní osvětlení veřejných prostor pro cestující – nástupiště, 
chodníky a podchod a kolejiště podle požadavků příslušných předpisů a norem. V rámci tohoto SO budou také 
navrženy napájecí kabely a rozvaděč VO s PLC systémem DOOS 8 s možností dálkového ovládání a místního 
automatického provozu. 

 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

V rámci SO 01-74-01 Zastřešení nástupišť a SO 01-04-05 Náhradní zdroj elektrické energie je řešeno PBŘ sa-
mostatnou dokumentací. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno v souladu s požadavky platných předpisů a norem požární 
ochrany zejména vyhl. 23/2008 Sb. v znění vyhl.268/2011 Sb., TNŽ 34 2612 v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 
73 0804 a navazující normy. 

V průběhu realizace stavby bude zachován přístup pro záchranná vozidla Požární ochrany a také bude zacho-
ván přístup k sousedním nemovitostem. Stavbou nedojde omezení šířky stávajících pozemních komunikací a 
nedojde k omezení stávajících zařízení sloužících pro zásobování požární vodou. 

Navržené inženýrské sítě v rámci stavby jsou vedeny jako podzemní. Jedná se o stavbu pro dopravu, která 
obsahuje mimo výše uvedené také stavební objekty, které nevytváří nároky z hlediska požárního rizika ani 
požární bezpečnosti. 

Dále  bude při realizaci stavby nutné dodržet navržené opatření a provedené vyhodnocení. Případné změny v 
stavebním řešení, se musí předat projektantovi k opětovnému posouzení. Za dodržování požárně bezpečnost-
ního řešení při výstavbě zodpovídá stavební dozor a při užívání vlastník stavby. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

 Úspora energie a tepelná ochrana 

Nové osvětlení v ŽST Semily je navrženo v systému LED. 

Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií nedochází v rámci stavby k úpravám budov. 

 Hygienické řešení, požadavky na pracovní prostředí 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech úkonech, které 
souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazují-
cími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na sta-
veništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí 
k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 
zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordiná-
tor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve 
fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou (§ 14, odst. 1. zákona č.309/2006). 



Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily 

Souhrnná technická  zpráva 

 

22 

 

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před zahájením prací na sta-
veništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán ") podle druhu a 

velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§ 15, odst. 2. zákona č.309/2006) ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pracovníci zhotovitele stavby i případných dalších dodavatelů musí být o těchto předpisech prokazatelně ško-
leni. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Povodně 

Řešené území se nachází mimo záplavové území  
 

Sesuvy půdy 

Sesuvům půdy je zabráněno návrhem odvodnění a splněním obecně-technických požadavků na výstavbu. 
 

Poddolování 
Stavba se nachází v území nezasaženém důlní činností, ochrana pro poddolování není navržena. 
 

Seizmicita  
Neuvažuje se. 
 

Hluk 

Jedná se o stavbu, která bude sama o sobě zdrojem hluku.  
 

Opatření proti přenosu otřesů z dopravy 

Neuvažuje se  
 

Chráněná ložisková území 
V předmětném úseku se nenachází ložiska nerostných surovin. 
 

 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

 Napojovací místa technické infrastruktury 

ŽST Semily bude nadále přístupné podchodem pod kolejištěm. Nástupiště č. 2 u 4. koleje bude nově zřízené 
s přístupovým chodníkem z podchodu a nových schodiště z ul. Družstevní. Přístupové poměry stávající mani-
pulační plochy v severní části ŽST zůstanou stejné.  

 Připojovací rozměry 

Napojovací místa jsou pro pěší nově řešena přes železniční přejezd P3083 nový přístupovým chodníkem a 
následně podél kolejiště. Na chodník pro pěší a nové 1. nástupiště bude navazovat stavba autobusového 
terminálu (samostatná akce města Semil). 
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 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologii  
Tato část je podrobně zpracována v samostatné příloze B.4. Níže jsou shrnuty základní údaje.  

Železniční stanice Semily se nachází na dráze regionální dle TTP číslo tratě 508 Jaroměř – Liberec, dle KJŘ číslo 
tratě 030 Jaroměř – Liberec a dle Prohlášení o dráze č. 500 Jaroměř – Liberec. Trať je v přilehlých mezistanič-
ních úsecích jednokolejná s nezávislou trakční soustavou. 

Stanice leží v km 102,279, která není obsazena výpravčím ani žádným jiným provozním zaměstnancem pro-

vozovatele dráhy. Je ovládaná dálkově z pracoviště výpravčího DOZ 2 ŽST Stará Paka. 

V mezistaničním úseku Košťálov – Semily se v kilometru 99,015 nachází zastávka Nedvězí. Zastávka je vyba-
vená jednostranným nástupištěm v délce 90 m s výškou nástupní hrany 300 mm nad temenem kolejnice a 

čekárnou. Není umožněn přístup osob s omezenou schopností orientace a pohybu. Více je popsáno v samo-

statné části dokumentace B.4 

 Zabezpečovací zařízení 
4.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

Stanice je vybavená staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu decentralizovaného elektronic-
kého stavědla ESA 11 s EIP (obchodní název ESA 33) ovládaného z JOP výpravčím DOZ 2 Stará Paka. Počítače 
náprav slouží ke zjišťování volnosti úseku koleje. Pro případ poruchy DOZ je zřízeno záložní pracoviště v do-
pravní kanceláří v ŽST Železný Brod. 

4.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

• mezistaniční úsek Košťálov – Semily – integrované traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle 
ČSN 34 2620 integrované v SZZ ESA 11, 

• mezistaniční úsek Semily – Železný Brod – integrované traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie 
dle ČSN 34 2620 integrované v SZZ ESA 11. 

Pro kontrolu volnosti a ovládání PZS jsou použity počítače náprav typu Frauscher. 

 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Terénní úpravy 

V rámci výstavby bude zdemolován stávající podchod, upravena stávající manipulační plocha u nově budované 
koleje č. 3. U nového 2. nástupiště je nově uvažováno s opěrnou zdí místo, terén bude vyrovnáná od opěrné 
zdi ke stávající komunikaci v ul. Nádražní.   V oblasti deomontovaných kolejí č. 3 a 5. bude zřízen nový autobu-
sový terminál, který bude samostatnou akci města Semily.  Po realizaci stavby bude zbývající terén upraven do 
stávajícího stavu. Úpravy budou provedeny dle ČSN 01 3422. 

 Použité vegetační prvky 

V rámci stavby není třeba využívat vegetační prvky v technickém návrhu.  

 Biotechnická, protikorozní opatření 
V rámci stavby nejsou vzhledem k rozsahu navrhována protikorozní opatření. 
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 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Tato problematika je samostatně zpracována v části B.6. 

 

 Ochrana obyvatelstva 

Místo stavby není v kolizi s územím, kde by byla stanovena zóna havarijního plánování. 

 

 Zásady organizace výstavby 

Tato problematika je samostatně zpracována v části B.8. 

 

 Havarijní plán 

Tato problematika je samostatně zpracována v části B.9. 

 

 Celkové vodohospodářské řešení 

 Hydrogeologické poměry 

Hydrologicky spadá dotčená lokalita do povodí II. Řádu 1-05 Jizera a Labe od Jizery po Vltavu, dále do III. řádu 
1-05-01 Jizera po Kamenici a Kamenice. Dle dílčího členění zasahuje do povodí IV. řádu hlavního vodního toku 

- Jizera - č. hydrologického pořadí 1-05-01-0540 a do IV. řádu hlavního vodního toku – Chuchelenský potok - 
č. hydrologického pořadí 1-05-01-0560.  

 Všeobecný popis, související stavby 

Navrhovaná stavba „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ přímo souvisí i s navazující stavbou „Terminálu ve-
řejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“. 

Obě stavby vyžadují návrh koncepce řešení odvádění srážkových vod ze všech nově vzniklých zpevněných 
ploch.  

Podmiňující stavbou pro úpravy ŽST Semily i nového terminálu je vybudování nové dešťové kanalizace – Stoky 

„A“ DN400 – společnou pro navrhované úpravy ŽST Semily i pro nový terminál, který je součástí navazující 
stavby „Terminálu veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“. 

V rámci navazující stavby terminálu se navrhuje přeložka stávajícího vodovodu a stávající jednotné kanalizace 
v ulici Nádražní. Tyto přeložky jsou nevyhnutné z důvodu kolize s navrhovanou stavbou nového terminálu, 
který vyžaduje zásah do chodníku v ul. Nádražní, kompletní přebudování doprovodných ploch v okolí želez-
ničního nádraží na terminál veřejné hromadné dopravy a také s vybouráním a vybudováním nového pod-
chodu pro pěší pod železniční dráhou.  
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 Původní stav 

Řešená plocha areálu ŽST Semily slouží jako doprovodná (manipulační) plocha kolejiště a nádražní budovy a 
využívá se pro uskladnění různého materiálu jako překladiště (parkoviště).  

Předmětná plocha je přístupná přes dva vjezdy z ulice Nádražní. Jeden vjezd je vedle nádražní budovy a druhý 
je umístěn přibližně 170m jižně. Celá plocha je tvořena z převažující části zpevněným povrchem ze staré ka-
menné dlažby, z ulehlé škváry a štěrku a v jižní části betonovými panely. Po obou stranách zpevněných ploch 
vedou manipulační koleje č. 3 a č. 5 pro soupravy nákladních vozů, a jsou ukončeny zarážedlem před nádražní 
budovou.  Okraje plochy jsou zatravněny s několika vzrostlými listnatými stromy a od ulice Nádražní je plocha 
oplocena. V celé délce podél oplocení je ze strany ulice Nádražní veden chodník pro pěší. Vedle jižního vjezdu 
na doprovodní plochu je příčně (v celém rozsahu pod touto plochou a drážními kolejemi) umístěn podchod 
pro pěší, který propojuje ulici Nádražní a ulici Družstevní. 

Odvodnění celé této plochy není v současnosti nijak řešeno – srážková voda zůstává zachycena přímo na 
zpevněných plochách a ponechána volně k odpařování, částečně je zasakována okolních zelených plochách, 
nebo svedena do kolejiště dráhy, částečně odtéká do ulice Nádražní a dále vpustmi do jednotné kanalizace. 

Odvádění srážkových vod je v současnosti řešeno jen pro ulici Nádražní (včetně chodníku) a pro podchod pro 
pěší, a to přes uliční vpusti s odtokem do stávajícího systému potrubí veřejné jednotné kanalizace ve správě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Srážkové vody z celé plochy rampy z ul. Nádražní jsou odvodněny přes příčný odvodňovací žlab ve spodní 
hraně – v místě napojení na podchod. Na druhé straně podchodu, v místě nejnižší hrany vstupní sklonité 
plochy k ulici Družstevní, je osazena uliční vpust, která odvodňuje tuto plochu i část vozovky. Vpust také za-
chycuje vody z občasného technologického omývání pochozí plochy podchodu v rámci jeho údržby. Další 
vpust je umístěna u chodníku v ulici Družstevní. Výše popsaný žlab a vpusti jsou zaústěny do stávající zděné 
stoky jednotné kanalizace DN500 vedené pod podchodem. 

Těleso železničního spodku ve stanici je odvodněno systémem trativodů, sběrných trativodů, příčných svodů 
a podél kusé koleje vsakovacím žebrem.  

 Navrhovaný stav 

Doprovodné manipulační koleje č. 3 a č. 5, oplocení a všechny stávající zpevněné plochy budou kompletně 
odstraněny v rámci uvolnění prostoru pro nový autobusový terminál. Část podchodu od ulice Nádražní se 
kompletně vybourá a zbylá část podchodu se navrhuje vybudovat nově v návaznosti na stavbu autobusového 
terminálu a rekonstrukci nástupišť ŽST Semily. 

Stavba nového „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ bude tvořena z těchto objektů: 

SO 01-10-01 ŽST Semily, železniční svršek, SO 01-11-01 ŽST Semily, železniční spodek 

Na turnovském zhlaví bude část nového trativodu vyústěna do stávající šachty Š 2.1. Na staropackém zhlaví 
bude obnoven stávající trativod mezi šachtou č. 10 a č. 11 a dále vně koleje č. 1 bude zkráceno stávající vsa-
kovací žebro. Všechny ostatní trativody a sběrné trativody budou vyústěny do vsakovacího objektu o rozmě-
rech, průměr skruží 2,5 m a hloubka objektu 12 m, vně koleje č. 4 v km cca 102,325 příčným svodem ze šachty 
č. 19. Trativody jsou navrženy mezi kolejemi č. 1 a č. 2 a mezi kolejemi č. 2 a č. 4, pouze u koleje č. 4 v místě 
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výhybky č. 2 a č. 4 jsou trativody navrženy vně koleje z důvodu dodržení osových vzdáleností. Součástí doku-
mentace byla provedena i vsakovací zkouška, viz příloha Geotechnický průzkum. Podél nové kusé koleje č. 3 

v km 102,385 – km 102,530 je navrženo rozšíření stávajícího vsakovacího žebra. 

SO 01-74-01 Zastřešení nástupišť – krytí části chodníku autobusového terminálu společně s železničním ná-
stupištěm u koleje č.1  

Železniční nástupiště u koleje č. 1 přímo navazuje na autobusovou zastávku. Obě pochozí plochy budou spo-
lečně zastřešeny přístřeškem. Střecha přístřešku je odvodněna do navrhované dešťové kanalizační stoky „A“.  

SO 01-12-01 ŽST Semily, nástupiště a zpevněné plochy 

Chodníky budou kryty plošnou betonovou dlažbou se zapískovanými spárami, s příčným spádem k plochám 
pojízdné vozovky autobusového terminálu. Dále se navrhuje nový chodník pro přístup chodců k zastávkám 
autobusů a k ploše parkoviště P+R. Chodník podél kolejového nástupiště bude zastřešen přístřeškem, který 
je součástí SO 01-74-01 – ŽST Semily, zastřešení nástupišť.  

SO 01-20-01 Rekonstrukce podchodu pro pěší 

Odvodňovací prvky (žlaby a vpustě) z rekonstruovaného podchodu budou zaústěny (stejně jako odvodňovací 
prvky původního podchodu) do nově rekonstruované stoky jednotné kanalizace DN500 – rekonstrukce stoka 

„B“ ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Srážkové vody ze zastřešené části rampy podchodu (zastřešení nástupišť) ze strany autobusového terminálu 
budou odvedeny svodným potrubím do navrhované dešťové kanalizační stoky „A“. 

Navazující stavební objekty „Terminálu veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“: 

Autobusový terminál 

Tato plocha se navrhuje přímo vedle budovy nádraží ŽST Semily a je primárně určena pro pohyb autobusů 
městské hromadné dopravy. Terminál má navržené dva vjezdy z ulice Nádražní: 
- severní vjezd/výjezd je navržen přímo na místě původního vjezdu vedle nádražní budovy  
- jižní vjezd/výjezd je navržen v místě původní přístupové rampy do podchodu pro pěší 

Hlavní plochu terminálu tvoří páteřní komunikace a oboustranné zálivy pro autobusové zastávky. Také na 
ulici Nádražní bude vytvořen záliv pro autobusové stání. Plochy určené pro pojíždění autobusy budou zpev-
něné s krytem z asfaltového nebo cementového betonu.   

Rozsah nově navržených zpevněných vozovkových ploch bude mírně navýšen oproti rozsahu stávajících zpev-
něných ploch.  

Parkoviště P+R 

Plocha záchytného parkoviště se navrhuje v jižní části původní doprovodní plochy a bude navazovat na jižní 
vjezd/výjezd autobusového terminálu. Je navržena jako typ „P+R - Park and Ride“ a je určena výhradně pro 
osobní automobily.  Jednotlivá parkovací stání budou tvořeny zasakovací dlažbou (se štěrkovou výplní, pří-
padně s ohumusováním a zatravněním) a páteřní komunikace bude tvořena také zasakovací dlažbou (se štěr-
kovou výplní, případně s výplní z betonových kostek). Plocha bude na dešťovou kanalizaci stoku „A“ napojena 
pouze „bezpečnostním“ přepadem. 

Odtokové množství srážkových vod z nově navržených zpevněných ploch bude významně sníženo oproti pů-
vodnímu stavu – stávající betonové panely budou nahrazeny zasakovací dlažbou.  

Komunikace pro pěší (chodníky) 

Pro nový terminál jsou navržené úpravy části stávajícího chodníku pro pěší podél ulice Nádražní a v okolí 
nádražní budovy ŽST Semily.  
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Rozsah nově navržených zpevněných ploch chodníků bude přibližně stejný vůči rozsahu původních zpevně-
ných chodníků v okolí ul. Nádražní.  

Plochy zeleně 

Oboustranně podél plochy parkoviště P+R a v blízkosti autobusového zálivu na ulici Nádražní se navrhují ne-
zpevněné plochy se zelení.  Rozsah nově navržených nezpevněných zelených ploch bude přibližně stejný vůči 
rozsahu původních zelených ploch.  

 

Všechny nově navrhované stavební objekty této stavby i navazující stavby „Terminálu veřejné hromadné do-
pravy Semily – Nádražní ulice“ jsou graficky znázorněny v příloze č. C.3 – Koordinační situace stavby. 

 Návrh odvodnění jednotlivých ploch ŽST Semily a navazujícího autobusového 
terminálu 

Stoka dešťové kanalizace „A“ je součástí stavby Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily. Trasa stoky je navr-

žena v ose páteřní komunikace autobusového terminálu, v ose komunikace parkoviště P+R, dále povede 

kolmo pod koridorem železniční dráhy a poté je nutno tuto novou kanalizaci vést ulicí Nádražní až k novému 
kruhovému objezdu, kde se zaústí do šachty stávajícího systému veřejné dešťové kanalizace (DN400) v ulici 

Bořkovská, která je ve správě města Semily.  

Hlavní plochu terminálu (navazující stavby) tvoří páteřní komunikace a oboustranné zálivy pro autobu-
sové zastávky. Také na ulici Nádražní bude vytvořen záliv pro autobusové stání. Plochy určené pro pojíždění 
autobusy budou zpevněné s krytem z asfaltového nebo cementového betonu a odvodnění je zabezpečeno 
příčným a podélným spádem s odtokem do bodových a liniových odvodňovacích prvků – vpustí a žlabů, které 
budou přes přípojky DN200 zaústěny do nově navrhované dešťové kanalizace – Stoky „A“. 

Plocha záchytného parkoviště (navazující stavby) se navrhuje v jižní části původní doprovodní plochy a 
bude navazovat na jižní vjezd/výjezd autobusového terminálu. Je navržena jako typ „P+R - Park and Ride“ a 
je určena výhradně pro osobní automobily.  Jednotlivá parkovací stání budou tvořeny zasakovací dlažbou (se 
štěrkovou výplní, případně s ohumusováním a zatravněním) a páteřní komunikace bude tvořena také zasa-
kovací dlažbou (se štěrkovou výplní, případně s výplní z betonových kostek). Plocha bude na dešťovou kana-
lizaci stoku „A“ napojena pouze „bezpečnostním“ přepadem do uličních vpustí. 

Chodník podél kolejového nástupiště bude zastřešen přístřeškem, který je součástí celé této stavby 
(viz SO 01-74-01 – ŽST Semily, zastřešení nástupišť). Nově navržené železniční nástupiště u koleje č. 1 přímo 
navazuje na autobusovou zastávku. Obě pochozí plochy budou společně zastřešeny přístřeškem o rozměrech 
8,15 x 136,00 m. Střecha přístřešku je odvodněna přes svodní potrubí DN120 do dvorních vpustí u základové 
patky nosních sloupů. Dvorní vpustě jsou svedeny potrubím DN200 do navrhované dešťové kanalizační stoky 
„A“.  

Srážkové vody ze zastřešené části rampy do podchodu (viz SO 01-74-01 – ŽST Semily, zastřešení nástupišť) 
ze strany autobusového terminálu budou odvedeny svodným potrubím do nově navrhované dešťové kanali-
zační stoky „A“.  

Dále na základě požadavku provozovatele sítě budou do nově navržené kanalizační stoky „A“ přepojeny 
i stávající uliční vpusti z ulice Nádražní – a to v rozsahu od křižovatky ulice Nádražní s ulicí K Lomu až po re-
konstruovaný železniční přejezd v rámci stavby Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily.  

S ohledem na charakter a rozsah zpevnění stávajících ploch využitých pro stavbu lze konstatovat, že vli-
vem stavby nedojde k významnému navýšení odtoku z území.  
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Výpočet odtokového množství vody do navrhované dešťové  kanalizace je uveden v technické zprávě staveb-
ního objektu SO 01-31-01 ŽST Semily, dešťová kanalizace   

 

Stavební úpravy stávajícího podchodu jsou řešeny tak, že podchod bude zkrácen o cca 13,2m oproti pů-
vodnímu. Nová délka podchodu se navrhuje cca 19,5 m. Původní vstupní rampa z ulice Nádražní bude zrušena 
a vybuduje se nová rampa, která bude navazovat na nástupiště nově budovaného autobusového terminálu 
vedle ŽST Semily. Tato rampa v celém rozsahu společně s nástupištěm budou kryty střechou a srážkové vody 
ze zastřešení budou odvedeny do nově budovaného systému kanalizace autobusového terminálu – „Stoky 
A“ (SO 01-31-01). 

Z ulice Družstevní bude stávající sklonitá vstupní plocha do podchodu zachována a v její návaznosti se na 
pravé straně v násypu kolejiště vybuduje nová rampa (podchycená opěrnou zdí), která zabezpečí přístup 
chodců směrem k nově budovanému železničnímu nástupišti. Tato rampa bude nezastřešená a srážkové vody 
jen z její plochy budou podchyceny odvodňovacím prvkem (liniovým žlabem). Dále bude osazen odvodňovací 
prvek (liniový žlab nebo uliční vpust) i na hraně ukončení podchodu. Ten bude odvádět srážkové vody z ná-
stupní plochy a z části přilehlé vozovky, a také bude zachytávat vody z občasného technologického omývání 
pochozí plochy podchodu v rámci jeho údržby. 

Odvodňovací prvky (žlaby a vpustě) z rekonstruovaného podchodu a rampy budou zaústěny (stejně jako 
odvodňovací prvky původního podchodu) do nově rekonstruované stoky jednotné kanalizace DN500 – stoka 

„B“ – SO 01-31-03 Rekonstrukce jednotné kanalizace.  

 Přípojka UVB-2 (od podchodu) je napojena do stoky navrtáním a osazením vložky přímo do potrubí, pří-
pojka UVB-1 (stávající uliční vpust v ulici Družstevní) je napojena do dna šachty ŠB-1. 

Porovnání odtokového množství vody do rekonstruované kanalizace je uveden v technické zprávě stavebního 
objektu SO 01-31-03 Rekonstrukce jednotné kanalizace.  

 

 Splašková kanalizace 

Výstavba nového autobusového terminálu a rekonstrukce nástupišť ŽST Semily nevyžadují řešení odvádění 
splaškových vod. 

 Zásobování pitnou vodou 

Výstavba nového autobusového terminálu a rekonstrukce nástupišť ŽST Semily nevyžadují řešení zásobování 
pitnou vodou. 

 

 

 Požadavky na koordinaci 
SO 01-31-01 ŽST Semily, dešťová kanalizace 

Souběžně s touto dokumentací je zpracovávána dokumentace stavby „Terminálu veřejné hromadné dopravy 
Semily – Nádražní ulice“ ve stupni DSP. Obě tyto stavby bude nutné zkoordinovat ve fázi realizace stavby. 
Případné úpravy budou řešeny změnovými listy v rámci autorského dozoru. Především se bude jednat o vzá-
jemnou koordinaci kanalizačních šachet umístěné pod asfaltovou plochou autobusového terminálu. 
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SO 01-12-01 ŽST Semily, nástupiště a zpevněné plochy 

Souběžně s touto dokumentací je zpracovávána dokumentace stavby „Terminálu veřejné hromadné dopravy 
Semily – Nádražní ulice“ ve stupni DSP. Obě tyto stavby bude nutné zkoordinovat ve fázi realizace stavby. 
Případné úpravy budou řešeny změnovými listy v rámci autorského dozoru. Především se bude jednat o 
přesné umístění varovných a signálních pásů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na roz-
hraní obou staveb. 
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