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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-01-11

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

SO/PS: Staniční zabezpečovací zařízení

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

2020

SAGASTA s.r.o 1.2.2021
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: Slaboproud - kabelizace
1 14173 OTSKP_2020 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 50,000 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, 
startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

2 17411 OTSKP_2020 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17,000 0,00 Kč

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 

3 13293A OTSKP_2020 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 17,000 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Marek Guspan

PS 01-01-11
Vložit 

položku
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit

Díl



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

4 75A331 OTSKP_2020 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku spojky
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu 
spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní 
spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75A332 OTSKP_2020 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 1,000 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

1. Položka obsahuje:
 – dodávku spojky
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu 
spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní 
spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.6 75A151 OTSKP_2020 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 10,975 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 75A161 OTSKP_2020 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 59,660 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

8 75A217 OTSKP_2020 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 10,975 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 
km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 
vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku 
kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

9 75A227 OTSKP_2020 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 59,660 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 
km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 
vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku 
kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

10 75A311 OTSKP_2020 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 20,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75A312 OTSKP_2020 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 20,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 702111 OTSKP_2020 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 95,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:  
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 – protipožární ucpávku  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 702212 OTSKP_2020 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 100,000 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

1. Položka obsahuje:  
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 – protipožární ucpávku  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 701004 OTSKP_2020 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 15,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75A410 OTSKP_2020 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 30,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na 
kabel
 – výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75IFCX OTSKP_2020 KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ KUS 34,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného 
drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na 
pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Slaboproud - kabelizace 0,00 Kč
Díl: Slaboproud

17 747213 OTSKP_2020
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto 
PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75C218 OTSKP_2020 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, 
odpojení kabelových forem
 – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 75C221 OTSKP_2020 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75C227 OTSKP_2020 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění 
přestavníku na upevňovací soupravu
 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem
 – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75C518 OTSKP_2020 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po 
základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu. 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75C231 OTSKP_2020 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka návěstního tělesa pro výhybku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku návěstního tělesa pro výhybku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75C237 OTSKP_2020 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti návěstního tělesa pro výhybku, oprava nátěru
 – montáž návěsti návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75C341 OTSKP_2020 POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně potřebného pomocného 
materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu
 – dodávku pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně pomocného materiálu, na 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75C347 OTSKP_2020 POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky, zapojení kabelových forem (včetně 
měření a zapojení po měření), přezkoušení
 – montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75D151 OTSKP_2020 KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelového objektu venkovního, potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku kabelového objektu včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75D157 OTSKP_2020 KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž kabelového objektu venkovního dle typu dané položkou
 – montáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
 – zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75B137 OTSKP_2020 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ KUS 20,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, 
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

29 75C1B1 OTSKP_2020 ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – dodání závorníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu
 – dodání závorníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75C1B7 OTSKP_2020 ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy závorníku a její montáž, připevnění závorníku na 
upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření 
a zapojení po měření)
 – přezkoušení a regulace závorníku
 – montáž závorníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75C918 OTSKP_2020 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75C917 OTSKP_2020 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po 
měření), přezkoušení
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75C941 OTSKP_2020 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného 
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dořešení dalšího jednoho bodu ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75D218 OTSKP_2020 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň 
včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 R75D211 OTSKP_2020 ZÁVORA PRO PZS, - DODÁVKA KUS 4,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– dodávka závory podle jejího typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
– dodávka závory a pomocného materiálu, dopravu do místa určení
– montáž závory
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75D217 OTSKP_2020 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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37 75E197 OTSKP_2020 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 75B569 OTSKP_2020 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS 3,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení
 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným 
materiálem, případné použití mechanizmů
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75E117 OTSKP_2020 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 160,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak 
je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

40 75E137 OTSKP_2020 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 12,000 0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z 
povolujícího na zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75E187 OTSKP_2020 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS 12,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75E1B7 OTSKP_2020 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 80,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného 
materiálu a dopravy na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

43 75B939 OTSKP_2020 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA V.J. 3,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití
 –úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost 
příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

44 75E1C7 OTSKP_2020 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75G212 OTSKP_2020 MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

viz TZ

(Základní podřízený modul stavědla je nutné vždy doplnit o Modul podřízené části elektronického 
stavědla rozšiřující v dopravně dle počtu v.j. dopravny. Podřízený modul elektronického stavědla 
vyžaduje vždy v rámci jednoho stavědla i Modul řídící části elektronického stavědla.)
1. Položka obsahuje:
 – podřízenou vnitřní část elektronického stavědla včetně SW
 – vnitřní část systému PN či KO
 – diagnostiku
 – pořízení zařízení a montáž včetně pomocného materiálu a dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 – napájení
 – JOP
 – DOZ
 – modul podřízené části elektronického stavědla rozšiřující v dopravně
 – modul řídící části elektronického stavědla
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 R75E117 OTSKP_2020 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 1 200,000 0,00 Kč

viz harmonogram

1. Položka obsahuje:
 – nasazení dopravního zaměstnance správy dopravní cesty při provádění prací na zařízení vevýluce z dálkového 
ovládání,vytváření informačních vývěsek pro cestující při realizaci stavby (např. upozornění na probíhající stavbu, 
příchod k nástupištím a pod.)
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin nasazení dopravního zaměstnance

47 za  Díl Slaboproud 0,00 Kč
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