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ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA

MĚŘÍTKO     

POČET FORMÁTŮ
DATUM

HIP

DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

120 025

ČÍSLO PŘÍLOHY

OBSAH

DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

PODPIS PODPIS PODPIS PODPIS

ČÍSLO SOUPRAVY
JTSK Bpv

DUSP+PDPS

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

ING. MICHAL KUDLÍK

...

...
Odevzdání dokumentace po připomínkách

08/2021

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

OBJEDNATEL

DLÁŽDĚNÁ 1003/ϳ, 110 00 PRAHA 1
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1ϵ55/2ϳ8, 1ϵ0 00 PRAHA ϵ 

ZHOTOVITEL
S A G A S T A  s.r.o.
SÍDLO͗ NOVODVORSKÁ 1010/1ϰ, 1ϰ2 00 PRAHA ϰ
IČ͗ 0ϰ5 ϵ8 555                                DIČ͗ CZ0ϰ5 ϵ8 555

ING. EMIL ŠPAČEKING. ONDŘEJ LEMERMANING. TOMAŠ BURDA

28.8.2021

Pavel.Pechac
Textový rámeček
02


	Listy a pohledy
	Model




