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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN:

Stavebni objekt
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Misto stavby:
Kraj:
Katastralni zemi:

Charakter:

Objednatel:

Kontaktni adresa:

Vedouci Ucéastnik:

Hlavni inZzenyr projektu:

Cast dokumentace:

Vypracoval:

Rekonstrukce nastupidt ZST Semily
3273214901/5513520014

SO 01-01-21 7ST Semily, rozhlasové zatizeni
DUSP + PDPS

28.8.2021

ZST Semily, trat ¢islo 030 JaroméF — Liberec

Liberecky

Semily (747246)

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, cilem stavby je zvySeni
bezpecnosti a komfortu cestujicich zfizenim bezbariérové pfi-
stupnych nastupist. Dalsim cilem je zlepSeni prestupnich vazeb
mezi jednotlivymi mody verejné dopravy.

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1988/278, 190 00 Praha 9
SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, Praha 4,

IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Ing. Emil Spacek, autorizovany inzenyr v oboru dopravnich staveb
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Ing. Tomas Burda, Ing. Ondrej Lemerman



2. Zakladni technické udaje o stavbé

Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, a to je prostor Zelezniéni stanice ZST
Semily, km 101,960 — km 102,519.

Hlavnim cilem stavebnich uprav je zvyseni bezpecnosti a komfortu cestujicich ziizenim
bezbariérove ptistupnych nastupist’ s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK. Dal$im cilem je
zlepseni prestupnich vazeb mezi jednotlivymi mody verejné dopravy.

3. Seznam vychozich podkladi

Zpracovani navrhu feSeni této Casti vychéazelo z nasledujicich podkladu.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzve
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické piedpisy

e zikon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
nich staveb, v platném znéni

e zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

e vyhlaSka €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zikon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zédkont, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladdni odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

e (SN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
e (SN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

e CSN 73 6320 Prijjezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢-
kach normalniho rozchodu



CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha, ¢ast 1: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380/Z3 Zelezniéni piejezdy a prechody

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni piistfesky na drahach celostatnich, regio-
nalnich a vleckach

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky
TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic
TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

TKP staveb statnich drah

ptislusné OTP

smérice GR SZDC &. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
zelezniéni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

smérnice GR SZDC &. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelez-
ni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, z 30. 6. 2006

Naftizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho sys-
tému v Evropské unii a kategorie drahy

Ostatni dokumentace a podklady

mistni Setfeni a rekognoskace terénu za tcasti spravci
fotodokumentace

vyrobni porady

katalogy vyrobcii

stavajici inzenyrské sité draznich spravci

stavajici inzenyrské sit¢ nedraznich spravci

Zamér projektu ,,Rekonstrukce nastupist ZST Semily*, 05/2018, SUDOP Praha
a.s.

Studie ,,Terminal vefejné hromadné dopravy Semily — Nadrazni ulice®, 8/2019,
JAP projekt s.r.o.



e Projekt Odstranéni propadu trat’ové rychlosti v tiseku Stara Paka — Mala Skala

Archivni dokumentace

e neobsazeno

Geodetické a mapové podklady

e geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, geotechnicky prizkum zel. spodku
e stavebn¢ — technicky prizkum pro mostni objekty
e katastralni mapa digitalizovana

e ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

4. Souvisejici PS a SO

D.1.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

| PS01-01-11 |ZST Semily, tiprava SSZ

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zaFizeni

PS 01-02-11 |ZST Semily, Gprava mistni kabelizace
PS 01-02-21 | ZST Semily, rozhlasové zafizeni

PS 01-02-71 | ZST Semily, informaéni systém

PS 01-02-91 | ZST Semily, kamerovy systém

D.2.1 InZenyrské objekty

SO 01-14-01

ZST Semily, vystroj trati

SO 01-12-01 | ZST Semily, nastupisté

SO 01-13-01 |ZST Semily, Gprava uroviiového prejezdu v km 120,017
SO 01-20-01 | Podchod pro pésiv km 102,106

SO 01-20-02 | Demolice podchodu v km 102,106

SO 01-20-03 | Opérna zed'

SO 01-30-01

Prelozky sdélovacich zafizeni

SO 01-30-02

Prelozky silnoproudych zafizeni

SO 01-31-01 |ZST Semily, destova kanalizace
SO 01-33-02 | Prelozky plynovodu
SO 01-50-01 |ZST Semily, pozemni komunikace

SO 01-60-01

ZST Semily, kabelovod

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

SO 01-72-01 | Objekt pro nahradni zdroj

SO 01-74-01 |ZST Semily, zastfe$eni nastupist
SO 01-77-01 | ZST Semily, orientaéni systém
SO 01-79-01 | Drobna architektura, mobiliar

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni

SO 01-84-01

ZST Semily, EOV

SO 01-86-01

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci




5. Soucasny stav

Zelezni¢ni stanice Semily lezi v km 101,900 — km 102,600 a nachazi se na celostatni
zelezni¢ni trati 030 Jaroméi — Liberec. Soucasny stav rozhlasového zatizeni je z doby rekon-
strukce v roce 2008. V letech 2015 a 2019 prob¢hla ¢asteéna vymeéna nékterych casti.

V dopravni kancelati ve vypravni budové jsou umistény dva racky pro sdélovaci zafi-
zeni. V racku 01/01 je umisténa rozhlasova tstfedna DCOM RU6 o vykonu 300W, na kterou
jsou napojeny 3 vétve reproduktorti. Vétev 1 je pro cekéarnu a pokladny, vétev 2 levy roh budovy
a vétev 3 je pro pravy roh budovy.

6. Navrhovany stav

V nov¢ navrhovaném stavu bude pouzita stavajici rozhlasova ustfedna o vykonu 300W.
Vétve 2 a 3 budou slouceny do jedné vétve, tedy nové vétev 2. Dalsi samostatné vétve budou
pro kazdé nastupisté a podchod zvlast. Reproduktory budou rozmistény rovnomérné po nastu-
pisti, stejnym smérem. Na nastupisti €. 1 budou reproduktory osazeny na zastfeSeni nastupiste,
na nast. ¢. 2 budou reproduktory osazeny na stozarcich osvétleni. V podchodu budou repro-
duktory osazeny u stropu.

Reproduktory jsou pocitany jako venkovni, tlakové reproduktory s nastavitelnym vyko-
nem 2,5/5/10/15W. Nastaveny vykon reproduktoru je 10W. Napojeni bude provedeno ptes pie-
pétové ochrany kabelem CYKY-O 2x2,5 pro kazdou vétev samostatné.

Napojeni rozhlasové usttedny do systému DDTS dojde k rozsiteni o plidorys kolejiste s
nakresem novych rozhlasovych vétvi a reproduktort a integrace novych vétvi do datovych
struktur

Pted uvedenim rozhlasového zatfizeni do provozu bude provedeno jeho nastaveni na
zaklad¢ akustickych méfeni. Akustickd méfeni ozvuc€eni prostor véetné méteni hladiny zvuku
hlaSeni na hranicich drazniho pozemku musi byt provedeno tak, aby neptekraovala predpisy
na obydleném izemi. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zatizeni se provede ve smyslu
platnych vyhlasek (13/77Sb.) ve znéni vyjimek uplatnitelnych pro zcela kratka a vyjimecna
hlaseni mimo dobu 8-20 hod. tj. nejvyse 70 dB na hranici ochranného pasma drahy. Mluvené
informace navrzeného rozhlasového systému musi mit minimalni rovenl indexu pfenosu feci
(STI-PA) 0,45.

6.1. Vykonova bilance

Stavajici instalovany vykon reproduktorii 100W
Nastupisteé ¢.1 (vétev 3) 5x10W = 50W
Nastupiste ¢.2 (vetev 4) 6x10W = 60W
Podchod (vétev 5) 2x10W =20W
Celkem 230W
Vykon rozhlasové ustfedny 300W

Rezerva 70W



7. Vazby na souvisejici stavby

Stavba Rekonstrukce nastupist ZST Semily je v pfimé vazbé na stavbu Terminal vefejné hro-
madné dopravy Semily — Néadrazni ulice.

8. Vliv na zZivotni prostredi

Vliv objektli na zivotni prostfedi je podrobné feSen v samostatné ¢asti projektové doku-
mentace B.3. Vliv stavby na zivotni prosttedi, kde je feSeno 1 nakladani s odpady.

Reseni z hlediska zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na zivotni prostiedi 1ze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako
nezavadny. Neni tieba uvazovat ani dalsi Skodlivé vlivy stavby na Zivotni prostfedi mimo moz-
ného zvySeni emisi pfi realizaci.

Odpady:

Material, ktery bude vyziskan v ramci vykopovych praci, bude odvezen a ulozen do
skladek.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zamgéstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvatfet bezpecné a zdravi neohrozujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
praci a ptijimanim opatieni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavng, je povinen pravidelné kontro-
lovat urovenn BOZP na pracovisti.

Vsechna opatieni musi odpovidat pozadavklim legislativnich pfedpisli, norem a jinych
zavaznych predpisl, ndvodiim vyrobci, technologickym a pracovnim postupiim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpistim, a také zdvaznym dokumentiim a pozadavkim spravcii inzenyrskych
siti a legislativnim pfedpistim, zdvaznym piedpistiim, normam a smérnicim tykajicich se kon-
taktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zamgéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné¢ montazni
prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu na jejim pracovisti ¢i zatizeni, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt
zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni a dopravni prostfedky a
naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zéasady bezpeného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz miize dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpeCnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP. Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které¢ se s védomim zhotovitele zdrzuji



na stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf.
osoby samostatn¢ vydélecné ¢inné.

Stavebni ¢innost v prostordch Spravy Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (Sprava zeleznic) musi byt v souladu s piedpisem Spravy Zelez-
nic o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sm¢ji
pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma
zucastnénymi stranami.

Spréava Zeleznic s. 0. stanovuje ve svém predpisu SZ Zam]1 ,,Pfedpis o odborné zpiiso-
bilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy*. Kazdy zaméstnanec dodava-
tele, ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi pied zahdjenim ¢innosti na drahach provozova-
nych Spravy Zeleznic, absolvovat ,,Vstupni skoleni BOZP*. Pracovnici dodavatell stavby, ktefi
se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich Spravy Zeleznic a na provozované
ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech viditelné
oznaceni prukazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti Spravy zZeleznic na zaklad¢é zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Obl dil II- vydavani povoleni ke vstupu do mist ve-
fejnosti nepiistupnych. Pritkaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC
musi k zadosti také ptredlozit kopii Posudku o zdravotni zptisobilosti k praci vydaného v souladu
s Vyhlaskou MD €. 101/1995 Sb. je tad pro zdravotni zptsobilost osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani skoleni v kabinetu
bezpecnosti prace.

Dotc¢ené profese souvisejici se stavbou:

vedouci praci na zelezni¢nim spodku a svrsku, nastupist’, pozemnich objektl v blizkosti koleji
a mezi nimi, vedouci praci pro montaz zelezni¢nich zabezpe€ovacich zatizeni, vedouci praci
pro montaz sdélovacich zatizeni, vedouci praci na ostatnich elektrickych zatfizenich, strojve-
douci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku,
vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zptisobila k provadéni revizi, prohlidek a
zkousek urc¢enych technickych zafizeni.

Piehled zéakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve staveb-

nictvi:

- Z¢.262/2006 Sb., zakonik prace

- Z ¢.309/2006 Sb., kt. se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracov-
népravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek BOZP)

- Z.€.258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkonl

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

- NV 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pra-
covistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky



- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi NV
378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupti, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostiedkli, mycich, ¢isticich a dezinfekcnich prostiedkt

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci NV 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signali

- NV 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci

- Vyhl.c. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

- Vyhlc¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti

- Vyhl.c. 19/1979 Sb., kt. se urcuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi nékteré¢ podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kt. se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi n€které podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

- Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zata-
zeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpec¢nosti

- Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pii svafovani a nahti-
vani zivic v tavnych nadobéach

- Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt

- Predpis SZ Zaml ,,Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a
drazni dopravy*

10. Vyjimky z norem, predpistu a vzorovych listi

Néavrh Zelezni¢niho svrsku je zpracovan v souladu s ptedpisy Spravy zZeleznic, vzorovymi
listy, CSN. Pro zpracovani projektové dokumentace stavebniho objektu neni nutno Zadat o vy-
jimky ze stavajicich platnych norem a piedpist.

11. Zavér

Materialy a konstrukce navrzené v ptipravné dokumentaci vychazeji z nabidek vyrobkd,
vzorovych listll a zkuSenosti jako realné¢ mozné, dostupné a vzhledem k pozadovanym parame-
trim 1 finan¢né nejaspornéjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladi jednotlivych SO.
V dokumentaci nejsou uvedené konkrétni ndzvy vyrobkll a vyrobcl. VSechny materialy je
nutno dolozit certifikaty jakosti a pfipadné odpovidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi



byt pro pouziti do koleji Spravy zeleznic, s.0. schvaleny a musi mit platné ,,Osvédéeni Spravy

zeleznic*.

Technickou zpravu zpracovali:

Ing. Tomas Burda
Tel: +420 776 248 316

E-mail: tomas.burda@jicprojekt.cz

Ing. Ondfej Lemerman
Tel: +420 773 53 23 53

E-mail: ondrej.lemerman@jicprojekt.cz
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