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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN:

Stavebni objekt
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Misto stavby:
Kraj:
Katastralni zemi:

Charakter:

Objednatel:

Kontaktni adresa:

Vedouci Ucéastnik:

Hlavni inZzenyr projektu:

Cast dokumentace:

Vypracoval:

Rekonstrukce nastupidt ZST Semily
3273214901/5513520014

SO 01-01-71 ZST Semily, informaéni systém
DUSP + PDPS

28.8.2021

ZST Semily, trat ¢islo 030 JaroméF — Liberec

Liberecky

Semily (747246)

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, cilem stavby je zvySeni
bezpecnosti a komfortu cestujicich zfizenim bezbariérové pfi-
stupnych nastupist. Dalsim cilem je zlepSeni prestupnich vazeb
mezi jednotlivymi mody verejné dopravy.

Sprdva Zeleznic, statni organizace

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1988/278, 190 00 Praha 9
SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,

IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Ing. Emil Spacek, autorizovany inzenyr v oboru dopravnich staveb
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Ing. Tomas Burda, Ing. Ondrej Lemerman



2. Zakladni technické udaje o stavbé

Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, a to je prostor Zelezniéni stanice ZST
Semily, km 101,960 — km 102,519.

Hlavnim cilem stavebnich uprav je zvyseni bezpecnosti a komfortu cestujicich ziizenim
bezbariérove ptistupnych nastupist’ s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK. Dal$im cilem je
zlepseni prestupnich vazeb mezi jednotlivymi mody verejné dopravy.

3. Seznam vychozich podkladi

Zpracovani navrhu feSeni této Casti vychéazelo z nasledujicich podkladu.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzve
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické piedpisy

e zikon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
nich staveb, v platném znéni

e zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

e vyhlaSka €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zikon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zédkont, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladdni odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

e (SN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
e (SN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

e CSN 73 6320 Prijjezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢-
kach normalniho rozchodu



CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha, ¢ast 1: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380/Z3 Zelezniéni piejezdy a prechody

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni piistfesky na drahach celostatnich, regio-
nalnich a vleckach

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky
TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6311 Navrhovani kolejit’ ve stanovistich a dopravnach celostatnich
drah

TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6395 Stani¢niky a mezniky CD - tvary, rozméry a umisténi
SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

TKP staveb statnich drah

ptislusné OTP

smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
zelezniéni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelez-
ni¢nich drahéach celostatnich a regionalnich, z 30. 6. 2006

smérmice SZDC ¢.118/2017 — Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich
stanicich a na zelezni¢nich zastavkach, z 14.7.2017

Graficky manudl jednotného orienta¢niho a informac¢niho systému Spravy Ze-
leznic, statni organizace

Natizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho sys-
tému v Evropské unii a kategorie drahy

Ostatni dokumentace a podklady

mistni Setfeni a rekognoskace terénu za ucasti spravct
fotodokumentace

vyrobni porady



katalogy vyrobcii
stavajici inzenyrské sit€ draznich spravci
stavajici inzenyrskeé sit¢ nedraznich spravci

Zamér projektu ,,Rekonstrukce nastupist’ ZST Semily*, 05/2018, SUDOP Praha
a.s.

Studie ,,Terminal vefejné hromadné dopravy Semily — Nadrazni ulice®, 8/2019,
JAP projekt s.t.0.

Projekt Odstranéni propadu tratové rychlosti v iseku Stara Paka — Malé Skala

Archivni dokumentace

neobsazeno

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, geotechnicky prizkum zel. spodku
stavebn¢ — technicky prizkum pro mostni objekty
katastralni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

4. Souvisejici PS a SO

D.1.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

| Pso1-01-11

| ZST Semily, tiprava SSZ

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zaFizeni

PS 01-02-11 |ZST Semily, Gprava mistni kabelizace
PS 01-02-21 |ZST Semily, rozhlasové zatizeni

PS 01-02-71 | ZST Semily, informaéni systém

PS 01-02-91 | ZST Semily, kamerovy systém

D.2.1 InZenyrské objekty

SO 01-14-01 |ZST Semily, vystroj trati

SO 01-12-01 |ZST Semily, nastupisté

SO 01-13-01 |ZST Semily, Gprava troviiového prejezdu v km 120,017
SO 01-20-01 | Podchod pro pésiv km 102,106

SO 01-20-02 | Demolice podchodu v km 102,106

SO 01-20-03 | Opérna zed'

SO 01-30-01 | Prelozky sdélovacich zatizeni

SO 01-30-02 | Prelozky silnoproudych zatizeni

SO 01-31-01 |ZST Semily, destova kanalizace

SO 01-33-02 | Prelozky plynovodu




SO 01-50-01 |ZST Semily, pozemni komunikace

SO 01-60-01 |ZST Semily, kabelovod

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

SO 01-72-01 | Objekt pro nahradni zdroj

SO 01-74-01 |ZST Semily, zastie$eni nastupist

SO 01-77-01 | ZST Semily, orientaéni systém

SO 01-79-01 | Drobna architektura, mobiliar

D.2.3 Trakéni a energetickad zarizeni

SO 01-84-01 | ZST Semily, EOV

SO 01-86-01 | Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

5. Soucasny stav

Zelezniéni stanice Semily lezi v km 101,900 — km 102,600 a nachézi se na celostatni
Zelezni¢ni trati 030 Jaromé&f — Liberec. Soucasny stav informacniho systému je z doby rekon-
strukce v roce 2008. V letech 2015 a 2019 prob¢hla ¢astecna vyména nékterych casti.

V prostorach krytého nastupisté je osazen 40 LCD monitor s informacemi pro cestu-
jici. V ¢ekarné a u pokladny jsou osazeny 43‘ monitory s MikroPC. INISS server a klient je
umistén v Zst. Stard Paka.

Systém jednotného Casu je tvofen hodinami EH81. Podruzné hodiny v prostorach ¢eka-
ren a pokladen jsou jednostranné. Venkovni hodiny oboustranné. VSechny osazené hodiny jsou
v provedeni s pohyblivou vtefinovou ruc¢i¢kou.

6. Navrhovany stav

V nové navrhovaném stavu bude ve stanici osazen informacni systém na novych nastu-
pistich, podchodu a pod zastfeSenim vypravni budovy. V budové bude pouzit stdvajici systém.
Zdemontovan bude pouze panel umistény pod zastfeSenim budovy a nahrazen vicetradkovou
tabuli. Zdemontovany panel bude piedan spravci jako vyzisk k dalSimu uZziti. Panely informac-
niho systému budou v provedeni LED s rozte¢i bodi maximalné 2,9mm. VSechny nov¢€ insta-
lované hodiny budou osazeny pohyblivou vtefinovou ru¢i¢kou. Déale musi spliiovat pozadavky
interoperability dle bodu 5.3.1.1 TSI PRM 1300/2014. Navrzené panely musi mit v rdmci faze
realizace platné ES prohlaseni o shodé.

Umisténi panelt a ¢asti informacniho systému musi byt situovano u kolejisté tak, aby
byla zajiSténa poZadovana viditelnost navésti navéstidel v souladu s vyhlaSkou MD €. 173/1995
Sb., kterou se vydava dopravni ¥ad drah, ve znéni pozdgjsich piedpisti a TNZ 34 2620. Umisténi
panell bude projednano pted zahdjenim praci na RDS v rdmci mistniho Setfeni za ti€asti inves-
tora, zhotovitele DSP a spravce objekta.



Informacni systém vcéetné nastupistnich hodin bude vybudovan v souladu se Smérnici
¢. 118 a Grafického manuélu jednotného orientacniho a informac¢niho systému Spravy zeleznic,
statni organizace.

V DDTS dojde k rozsiteni o pudorys kolejisté s ndkresem nového rozmisténi informac-
niho systému.

Vsechny panely budou napojeny ze switchit umisténych v rozvadécich na nastupistich
a v podchodu. Kazdy panel bude mit vlastni piepét'ovou ochranu.

Odjezdova/prijezdova tabule jednostranna umisténé u vchodu do podchodu. Je 3 fadkova se
zadnim uchycenim, pevnym zahlavim. Barva RAL5003, osazen zafizenim pro ¢teni informacéni
tabule pomoci ovladace pro nevidomé a slabozraké, hodinami.

ZjednoduSena odjezdova tabule jednostranna umisténa v zastfeSeni u vypravni budovy, 3-
fadkova se zdvésem, pevnym zdhlavim. Barva RAL5003, osazen zafizenim pro ¢teni infor-
macni tabule pomoci ovladace pro nevidomé a slabozraké, bez hodin.

Nastupistni tabule dvoustranna umisténa na zastfeSeni/stozaru na nastupistich je 3-fadkova se
zadnim uchycenim, bez zahlavi. Barva RAL5003, osazen zatfizenim pro ¢teni informacni tabule
pomoci ovladace pro nevidomé a slabozraké na jednom panelu, bez hodin. Hodiny umistény
samostatné na pobliz panelu, ze kterého budou napojeny. Na stozaru jsou hodiny umistény ve-
dle panelu.

Na stozaru IS (2. nastupisté) budou osazeny kamery pro sledovani hrany nastupiste.
V ramci stozaru bude umisténo uvniti napajeni pro kamery a prvky pro napojeni do datové sité
(PoE switch, piepétova ochrana, opticky pfevodnik). Navrh stozaru s osazenim kamer a dato-
vého rozvadéce jako soucast stozaru je na prislusném vykresu. Jednd se o navrh osazeni a je
tteba navrh nasledné upravit pred vyrobou dle pouzitého zatfizeni. Typové provedeni stozaru
musi byt predloZeno a odsouhlaseno spravcem kamerového systému.

Napajeni

Nové bude provedeno napajeni pro panely na jednotlivych nastupistich a v podchodu.
Ke kazdému novému datovému rozvadéci je uvazovan novy napajeci kabel CYKY-J 3x4 jis-
tény ve stavajicim rozvadéci chranicem-jisticem C16A/0,003A/G. Jisténi pro informaéni sys-
tém je pfedméetem jin¢ho SO.

Priprava pro tabule KORID LK

V ramci stavby bude provedena kabelova ptiprava pro informacni systém provozovany KORID
LK. Rozsah ptipravy jsou kabelové chrani¢ky a napajeci kabely do umisténi dle situace. Zaro-
ven bude ptipraven betonovy zéklad pro tabuli dle ptilozené¢ho vykresu.

7. Vazby na souvisejici stavby

Stavba Rekonstrukce nastupist ZST Semily je v pfimé vazbé na stavbu Terminal vefejné hro-
madné dopravy Semily — Néadrazni ulice.

8. Vliv na Zivotni prostredi

Vliv objektli na zivotni prostiedi je podrobné feSen v samostatné ¢asti projektové doku-
mentace B.3. Vliv stavby na Zivotni prostiedi, kde je feSeno 1 nakladani s odpady.



Reseni z hlediska Zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na zivotni prostiedi 1ze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako
nezéavadny. Neni tfeba uvazovat ani dalsi skodlivé vlivy stavby na zivotni prostiedi mimo moz-
ného zvyseni emisi pfi realizaci.

Odpady:

Material, ktery bude vyziskan v ramci vykopovych praci, bude odvezen a ulozen do
skladek.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici
pracovni prostedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci a pfijiménim opatieni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavng, je povinen pravidelné kontro-
lovat uroveit BOZP na pracovisti.

Vsechna opatieni musi odpovidat pozadavkiim legislativnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisii, navodim vyrobct, technologickym a pracovnim postupim piip. mistnim
bezpecnostnim piedpistim, a také zdvaznym dokumentiim a pozadavkiim spravcii inzenyrskych
siti a legislativnim pfedpistim, zdvaznym piedpistiim, normam a smérnicim tykajicich se kon-
taktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montadzni a stavebné¢ montazni
préace nebo udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu na jejim pracovisti €1 zatizeni, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpe¢ny vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracoviSté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zamgéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni a dopravni prostiedky a
nafadi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouZivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz miZze dojit k poskozeni
zdravi je zamé&stnavatel povinen umistit bezpec¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP. Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji
na stavenisti. ZajiSténi BOZP se vztahuje 1 na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napft.
osoby samostatné vydélecné ¢inné.

Stavebni ¢innost v prostorach Spravy Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (Sprava Zeleznic) musi byt v souladu s piedpisem Spravy zelez-
nic o bezpec€nosti a ochrané¢ zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zadvazny. Dodavatelé sméji
pracovat v uvedenych prostorach pouze na zaklad¢ pisemné sjednané smlouvy mezi obéma
zuCastnénymi stranami.



Spréava Zeleznic s. 0. stanovuje ve svém piedpisu SZDC Zam1 — o odborné zptisobilosti
a znalosti osob pfi provozovani drahy a drdzni dopravy. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery
bude pracovat v obvodu drahy, musi pfed zah4jenim ¢innosti na drahach provozovanych Spravy
zeleznic, absolvovat ,,Vstupni Skoleni BOZP*. Pracovnici dodavateli stavby, kteii se budou
pohybovat v prostorech, objektech a zatizenich Spravy Zeleznic a na provozované ZDC na za-
klad¢ smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech viditeln¢ oznaceni
prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti Spravy zeleznic na zéklad¢ zadosti dle podminek
uvedenych v piedpisu SZDC Obl dil II- vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti ne-
ptistupnych. Priikaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Z4-
dosti také piedlozit kopii Posudku o zdravotni zpisobilosti k praci vydaného v souladu s Vy-
hlaSkou MD ¢. 101/1995 Sb. je tad pro zdravotni zpusobilost osob pii provozovani drahy a
drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani §koleni v kabinetu bez-
pecnosti prace.

Dotcené profese souvisejici se stavbou:

vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrSku, nastupist, pozemnich objektl v blizkosti koleji
a mezi nimi, vedouci praci pro montdz Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni, vedouci praci
pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojve-
douci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na zelezni¢nim svrsku,
vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpiisobila k provadéni revizi, prohlidek a
zkousek uréenych technickych zatizeni.

Piehled zédkladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve staveb-

nictvi:

- Z¢.262/2006 Sb., zakonik prace

- Z ¢.309/2006 Sb., kt. se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracov-
népravni vztahy (zékon o zajisténi dal§ich podminek BOZP)

- Z.€.258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zmén¢ nekterych souvisejicich zakoni

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

- NV 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pra-
covistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi NV
378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl,
technickych zatizeni, pfistroji a nafadi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupti, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

- NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkili, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostredkli

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci NV 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signalt

- NV 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci



- Vyhl.c. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice

- Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi n¢které podminky
k jejich bezpecnosti

- Vyhl.c. 19/1979 Sb., kt. se urcuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kt. se urCuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

- Vyhl¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zata-
zeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpec¢nosti

- Vyhl.c. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozéarni bezpe¢nosti pii svafovani a nahfi-
vani zivic v tavnych nddobach

- Vyhl.c. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelii

- SZDC Zam] — Piedpis o odborné zptisobilosti osob pti provozovani drahy a drazni dopravy

10. Vyjimky z norem, predpisi a vzorovych listi

Navrh Zelezni¢niho svrSku je zpracovan v souladu s predpisy Spravy zeleznic, vzorovymi
listy, CSN. Pro zpracovani projektové dokumentace stavebniho objektu neni nutno Zadat o vy-
jimky ze stavajicich platnych norem a piedpist.

11. Zavér

Materialy a konstrukce navrzené v piipravné dokumentaci vychézeji z nabidek vyrobkd,
vzorovych listll a zkuSenosti jako realné¢ mozné, dostupné a vzhledem k pozadovanym parame-
trim 1 finan¢né nejaspornéjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladi jednotlivych SO.
V dokumentaci nejsou uvedené konkrétni nazvy vyrobkil a vyrobcl.. VSechny materidly je
nutno dolozit certifikaty jakosti a pfipadné odpovidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi
byt pro pouZiti do koleji Spravy Zeleznic, s.o. schvaleny a musi mit platné ,,Osvéd€eni Spravy
Zeleznic*.

Technickou zpravu zpracovali: Ing. Tomas Burda
Tel: +420 776 248 316

E-mail: tomas.burda@jicprojekt.cz

Ing. Ondiej Lemerman
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