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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN:

Stavebni objekt
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Misto stavby:
Kraj:
Katastralni zemi:

Charakter:

Objednatel:

Kontaktni adresa:

Vedouci ucéastnik:

Hlavni inZzenyr projektu:

Cast dokumentace:

Vypracoval:

Rekonstrukce nastupidt ZST Semily
3273214901/5513520014

SO 01-01-91 7ST Semily, kamerovy systém
DUSP + PDPS

28.8.2021

ZST Semily, trat ¢islo 030 JaroméF — Liberec

Liberecky

Semily (747246)

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, cilem stavby je zvySeni
bezpecnosti a komfortu cestujicich zfizenim bezbariérové pfi-
stupnych nastupist. Dalsim cilem je zlepSeni prestupnich vazeb
mezi jednotlivymi mody verejné dopravy.

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprdva Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1988/278, 190 00 Praha 9
SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,

IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Ing. Emil Spacek, autorizovany inzenyr v oboru dopravnich staveb
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Ing. Tomas Burda, Ing. Ondrej Lemerman



2. Zakladni technické udaje o stavbé

Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, a to je prostor Zelezniéni stanice ZST
Semily, km 101,960 — km 102,519.

Hlavnim cilem stavebnich uprav je zvyseni bezpecnosti a komfortu cestujicich ziizenim
bezbariérove ptistupnych nastupist’ s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK. Dal$im cilem je
zlepseni prestupnich vazeb mezi jednotlivymi mody verejné dopravy.

3. Seznam vychozich podkladi

Zpracovani navrhu feSeni této Casti vychéazelo z nasledujicich podkladu.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzve
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické piedpisy

e zikon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
nich staveb, v platném znéni

e zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

e vyhlaSka €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zikon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zédkont, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladdni odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

e (SN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
e (SN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

e CSN 73 6320 Prijjezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢-
kach normalniho rozchodu



CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha, ¢ast 1: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380/Z3 Zelezniéni piejezdy a prechody

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni piistfesky na drahach celostatnich, regio-
nalnich a vleckach

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky
TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic
TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

TKP staveb statnich drah

ptislusné OTP

smérice GR SZDC &. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané
zelezniéni sité Ceské republiky, ze 17. 1. 2006

smérnice GR SZDC &. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelez-
ni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, z 30. 6. 2006

Naftizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho sys-
tému v Evropské unii a kategorie drahy

Ostatni dokumentace a podklady

mistni Setfeni a rekognoskace terénu za tcasti spravci
fotodokumentace

vyrobni porady

katalogy vyrobcii

stavajici inzenyrské sité draznich spravci

stavajici inzenyrské sit¢ nedraznich spravci

Zamér projektu ,,Rekonstrukce nastupist ZST Semily*, 05/2018, SUDOP Praha
a.s.

Studie ,,Terminal vefejné hromadné dopravy Semily — Nadrazni ulice®, 8/2019,
JAP projekt s.r.o.



e Projekt Odstranéni propadu trat’ové rychlosti v tiseku Stara Paka — Mala Skala

Archivni dokumentace

e neobsazeno

Geodetické a mapové podklady

e geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, geotechnicky prizkum zel. spodku
e stavebn¢ — technicky prizkum pro mostni objekty
e katastralni mapa digitalizovana

e ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

4. Souvisejici PS a SO

D.1.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

| PS01-01-11 |ZST Semily, tiprava SSZ

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zaFizeni

PS 01-02-11 |ZST Semily, Gprava mistni kabelizace
PS 01-02-21 | ZST Semily, rozhlasové zatizeni

PS 01-02-71 | ZST Semily, informaéni systém

PS 01-02-91 | ZST Semily, kamerovy systém

D.2.1 InZenyrské objekty

SO 01-14-01

ZST Semily, vystroj trati

SO 01-12-01 | ZST Semily, nastupisté

SO 01-13-01 |ZST Semily, Gprava uroviiového prejezdu v km 120,017
SO 01-20-01 | Podchod pro pésiv km 102,106

SO 01-20-02 | Demolice podchodu v km 102,106

SO 01-20-03 | Opérna zed'

SO 01-30-01

Prelozky sdélovacich zafizeni

SO 01-30-02

Prelozky silnoproudych zafizeni

SO 01-31-01 |ZST Semily, destova kanalizace
SO 01-33-02 | Prelozky plynovodu
SO 01-50-01 |ZST Semily, pozemni komunikace

SO 01-60-01

ZST Semily, kabelovod

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

SO 01-72-01 | Objekt pro nahradni zdroj

SO 01-74-01 |ZST Semily, zastfe$eni nastupist
SO 01-77-01 | ZST Semily, orientaéni systém
SO 01-79-01 | Drobna architektura, mobiliar

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni

SO 01-84-01

ZST Semily, EOV

SO 01-86-01

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci




5. Soucasny stav

Zelezni¢ni stanice Semily lezi v km 101,900 — km 102,600 a nachazi se na celostatni
zelezni¢ni trati 030 Jaromér — Liberec. Soucasny stav kamerového systému je z doby rekon-
strukce v roce 2008. V letech 2015 a 2019 prob¢hla ¢asteéna vymeéna nékterych casti.

V dopravni kancelafi ve vypravni budové jsou umistény dva racky pro sdélovaci zafi-
zeni. V racku OI/01 je umistén switch ze kterého jsou napojeny stavajici kamery umisténé uv-
niti budovy — ¢ekarna, vstupni hala, vné budovy pod zastieSenim a na fasad¢ budovy. Kamery
jsou napajeny pomoci PoE switche, trasy osazeny prepétovymi ochranami.

Nahravaci zafizeni je umisténo v Zst. Zelezny Brod. Do stejného NVR jsou napojeny
jesté dalsi kamery z okolni stanic a aktualné je kapacita naplnéna. Dohledové pracovisté pro
kamery umisténé v useku Zelezny Brod — Semily — Kost'lov je v Zst. Stara Paka.

6. Navrhovany stav

V nové¢ navrhovaném stavu bude zruSen pfenos kamer z Zst. Semily na zdznamové za-
fizeni umisténé v zst. Zelezny Brod z diivodu jeho plného vytiZeni a pii vypadku pienosové
trasy neni mozné pofizovat zdznam z kamer. Nov¢ tedy bude osazeno do sd€lovaciho racku
zaznamov¢ zafizeni s dostateCnou kapacitou pro stavajici i nove instalované kamery. Plivodni
zaznamové zatizeni tedy bude uvolnéno a tato kapacita bude moZna pouzit pro kamery z jinych
stanic. V Zst. Stara Paka bude doplnéno samostatné klientské pracovisté kamerového systému.

Stavajici kamery osazené uvnitt a vné¢ budovy budou vyuzity. Venkovni kamery, které
aktudlné monitoruji néstupisté, budou presmerovany dle pozadavki spravce tak, aby monitoro-
vali prostory kolem vypravni budovy. Nov€ osazované kamery budou na néstupistich umistény
tak, aby bylo zaji§téno monitorovani nastupni hrany v celé délce nastupisté. Déale budou osa-
zeny kamery pro sledovani pohybu v podchodu. Na stozar TRS u vypravni budovy bude osa-
zena kamera sledujici prostor budouciho autobusového terminalu (napt. pro moznost monito-
rovani prestupu autobus/vlak pii NAD). Kamery budou v provedeni ,,antivandal. RozliSeni
kamer bude min. 5SMPix a integrovany IR pfisvit min. 50m. Kamerovy systém je uvazovan
s kompresnim algoritmem H.265.

Zaznamové zatizeni bude umisténo ve sd&lovacim racku v ZST Semily. Dohledové pra-
covisté zlistane zachovano v Zst. Stara Paka. V zst. Zelezny Brod dojde k odpojeni stavajicich
kamer z Zst. Semily a tim uvolnéni jeho kapacity. V ramci stavby dojde k integraci nahravaciho
zaiizeni do management serveru v ZST Nachod v&etné doplnéni licence jako daliiho recording
serveru ve stavajicim systému na této trati.

Ptesna specifikace, provedeni kamer a dalSiho zatizeni bude vyvzorkovéano a odsouhla-
seno spravcem zatizeni.

Kamery na nastupisti ¢.1 budou osazeny do podhledu zastieSeni tak, aby nevyc¢nivali
smérem do koleje, ale zaroven musi byt zachovana dostate¢na vzdalenost k hrané¢ nastupisté



pro jeji sledovani. V zastfeSeni mohou byt uzity i kamery typu DOME. Na nastupisti ¢. 2 budou
kamery osazeny na stozar informacniho systému a vlastni stozar (stozar VO neni vhodny vzhle-
dem ke sklopnému mechanismu a kmitani celého stozaru ve vétru). Ve stozaru informacniho
systému bude umistén PoE switch a pfepétové ochrany. Pfi realizaci je tak nutna koordinace
s vyrobcem informac¢niho systému pro urceni velikosti pouzitych komponent a jejich umisténi
ve stozaru. V podchodu budou pouzity kamery typu DOME, z diivodu lepsi antivandal ochrany.
Pro kamery bude ziizena v rdmci SO podchodu nika pro jejich montaz.

Vsechny kamery budou napéajeny z PoE switchti umisténych v rozvadécich na nastupis-
tich a v podchodu. Kazda kamera bude mit vlastni prepétovou ochranu. Switche uzité ve ven-
kovnim prosttedi budou v primyslovém provedeni se zvySenym rozsahem pracovnich teplot a
s pfenosem provoznich a poruchovych stavii prosttednictvim SNMP v.3 do DDTS a s podporou
802.1x. Vsechny sdélovaci racky pouzité¢ pro kamerovy systém budou osazeny magnetickym
kontaktem na dvetich napojenym do DDTS. V DDTS dojde k rozsifeni o ptidorys kolejisté
vcetné novych nastupist’ a podchodu se zdkresem novych kamer.

7. Vazby na souvisejici stavby

Stavba Rekonstrukce nastupist ZST Semily je v pfimé vazbé na stavbu Terminal vefejné hro-
madné dopravy Semily — Nadrazni ulice.

8. Vliv na Zivotni prostiedi

Vliv objektli na zivotni prostiedi je podrobn¢ feSen v samostatné ¢asti projektové doku-
mentace B.3. Vliv stavby na Zivotni prosttedi, kde je feSeno 1 nakladani s odpady.

Reseni z hlediska zivotniho prostredi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi 1ze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako
nezéavadny. Neni tfeba uvaZovat ani dalsi skodlivé vlivy stavby na Zivotni prostfedi mimo moz-
ného zvySeni emisi pfi realizaci.

Odpady:

Material, ktery bude vyziskan v ramci vykopovych praci, bude odvezen a uloZen do
skladek.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaiet bezpe¢né a zdravi neohrozujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a pfijimanim opatieni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontro-
lovat uroveit BOZP na pracovisti.

Vsechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisti, norem a jinych
zavaznych predpisl, ndvodiim vyrobct, technologickym a pracovnim postupiim pfip. mistnim



bezpecnostnim piedpistim, a také zadvaznym dokumentiim a pozadavkim spravcii inzenyrskych
siti a legislativnim piedpisiim, zavaznym ptedpisim, normdm a smérnicim tykajicich se kon-
taktu se zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zamgéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné¢ montazni
prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté¢ pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zamgstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zatizeni a dopravni prosttedky a
naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pti které budou pouzivany.

Zamgéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pti nichz mtze dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP. Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji
na stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje 1 na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf.
osoby samostatné vydélecné ¢inné.

Stavebni ¢innost v prostorach Spravy zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (Sprava zeleznic) musi byt v souladu s pfedpisem Spravy Zelez-
nic o bezpec€nosti a ochrané zdravi pii praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji
pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma
zucastnénymi stranami.

Spréava Zeleznic s. o. stanovuje ve svém predpisu SZ Zam1 — o odborné zptisobilosti a
znalosti osob pii provozovani drdhy a drazni dopravy. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery
bude pracovat v obvodu drahy, musi pied zahdjenim ¢innosti na drahdch provozovanych Spravy
zeleznic, absolvovat ,,Vstupni Skoleni BOZP*“. Pracovnici dodavateld stavby, ktefi se budou
pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich Spravy Zeleznic a na provozované ZDC na za-
klad¢ smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech viditeln¢ oznaceni
prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti Spravy Zeleznic na zaklad¢ zadosti dle podminek
uvedenych v piedpisu SZDC Obl dil II- vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti ne-
ptistupnych. Priikaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Z4-
dosti také piedlozit kopii Posudku o zdravotni zpisobilosti k praci vydaného v souladu s Vy-
hlaskou MD ¢. 101/1995 Sb. je tad pro zdravotni zplisobilost osob pii provozovani drahy a
drézni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani §koleni v kabinetu bez-
pecnosti prace.

Dotcené profese souvisejici se stavbou:

vedouci praci na Zelezni€nim spodku a svrSku, nastupist, pozemnich objektl v blizkosti koleji
a mezi nimi, vedouci praci pro montaz zelezni¢nich zabezpe€ovacich zatizeni, vedouci praci
pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na ostatnich elektrickych zatizenich, strojve-
douct specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na zelezni¢nim svrsku,



vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpisobila k provadéni revizi, prohlidek a
zkousek ur¢enych technickych zatizeni.

Ptehled zékladnich legislativnich piedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve staveb-

nictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z ¢. 309/2006 Sb., kt. se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracov-
népravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o0 zmeéné nékterych souvisejicich zakont

NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pra-
covistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb., o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prosttedi NV
378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl,
technickych zatizeni, pfistroju a nafadi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostredky

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredkii

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci NV 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalt

NV 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi G€inky hluku a vibraci

Vyhl.¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti

Vyhl.¢. 19/1979 Sb., kt. se urcuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi n¢které podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kt. se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi n¢které podminky k
zajisténi jejich bezpe€nosti

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zara-
zeni do tiid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a nahfi-
vani zivic v tavnych nadobéach

Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt

SZ Zam] — Pfedpis o odborné zptisobilosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy



10. Vyjimky z norem, piedpisii a vzorovych listi

Navrh zelezni¢niho svrsku je zpracovan v souladu s piedpisy Spravy Zeleznic, vzorovymi
listy, CSN. Pro zpracovani projektové dokumentace stavebniho objektu neni nutno zadat o vy-
jimky ze stavajicich platnych norem a piedpist.

11. Zavér

Materialy a konstrukce navrzené v ptipravné dokumentaci vychazeji z nabidek vyrobki,
vzorovych listii a zkuSenosti jako realné¢ mozné, dostupné a vzhledem k pozadovanym parame-
trim 1 finan¢né nejuspornéjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladd jednotlivych SO.
V dokumentaci nejsou uvedené konkrétni ndzvy vyrobkll a vyrobcl. VSechny materidly je
nutno dolozit certifikaty jakosti a ptipadné odpovidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi
byt pro pouziti do koleji Spravy zeleznic, s.o. schvaleny a musi mit platné ,,Osvédéeni Spravy
zeleznic™.

Technickou zpravu zpracovali: Ing. Tomas Burda
Tel: +420 776 248 316

E-mail: tomas.burda@jicprojekt.cz

Ing. Ondrej Lemerman
Tel: +420 773 53 23 53

E-mail: ondrej.lemerman@jicprojekt.cz
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