


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 01-10-01

5513520014 Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

SO/PS: SO 01-10-01 ŽST Semily, železniční svršek

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

28.01.2021  

04.03.2021 Sagasta s.r.o. 10.02.2022
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 2 Komunikace

7 512550            2021_OTSKP          KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3        2 512,360 0 0 0,00 Kč
svršek + lože za výhybku č.1
2351.760 + 160.600

1. Položka obsahuje:  
– dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

8 528152            2021_OTSKP          KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M         596,356 0 0 0,00 Kč
celkem koleje - regenerované
odměřeno dle situace

1. Položka obsahuje:  
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
– dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném 
rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)  
– montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 
staveništi nebo strojní linkou  
– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 
technologie pokládky vyžaduje  
– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku  
– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření  
– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože  
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
– pomocné a dokončovací práce  
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při  
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
– zřízení kolejového lože  
– svařování kolejnic do bezstykové koleje  
– broušení koleje  
– případnou dodávku a montáž pražcových kotev  
– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

9 528162            2021_OTSKP          KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M         231,292 0 0 0,00 Kč
regenerované koleje
odměřeno dle situace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:  
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
– dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném 
rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)  
– montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 
staveništi nebo strojní linkou  
– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 
technologie pokládky vyžaduje  
– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku  
– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření  
– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože  
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
– pomocné a dokončovací práce  
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při  
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
– zřízení kolejového lože  
– svařování kolejnic do bezstykové koleje  
– broušení koleje  
– případnou dodávku a montáž pražcových kotev  
– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

10 542121            2021_OTSKP          SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M         501,900 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace

1. Položka obsahuje:  
– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 
novostavbu (přechodový úsek)  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné doplnění štěrkového lože  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

11 542221            2021_OTSKP          SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M         149,550 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace

1. Položka obsahuje:  
– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 
novostavbu (přechodový úsek)  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné doplnění štěrkového lože  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

12 545122            2021_OTSKP          SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS       58,000 0 0 0,00 Kč

2 x svary po 75 m + 2 x 10 napojení + 14 výhybka
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:  
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks  
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí  
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše 
uvedených kriterií, je svar průběžný  
1. Položka obsahuje:  
– úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané  
předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, 
podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení 
nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel  
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu  
– svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru  
– úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné řezání koleje  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 R001                                  PŘEMÍSTĚNÍ VÝHYBKY J49 1:9-300, PR.B., UP. PRUŽNÉ KUS       1,000 0 0 0,00 Kč
V1 bude nově V3

Položka zahrnuje přemístění stávající výhybky J49 1:9-300 na betonových pražcích s pružným upevněním včetně 
dlouhých a krátkých výhybkových pražců a kolejového lože do nové polohy. Položka zahrnuje také doplnění 
chybějících pražců.

14 923131            2021_OTSKP          NÁMEZNÍK KUS       3,000 0 0 0,00 Kč

sečteno dle situace

1. Položka obsahuje:  
– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování  
– odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 922402            2021_OTSKP          ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS       1,000 0 0 0,00 Kč
zarážedlo v koleji č. 3

1. Položka obsahuje:  
– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu  
– dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně 
nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap.  
– veškeré práce v kolejovém loži  
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap.  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 549111            2021_OTSKP          BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M         827,648 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:  
– přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění kolejových propojek, 
ukolejnění ap.  
– vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo  
– dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových propojek, ukolejnění ap.  
– dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v  
tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 3 Výstroj trati, demolice, zemní práce

17 R925110                               DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2        5 330,000 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle řezů

18 965010            2021_OTSKP          ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3        2 203,800 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace 
demontované koleje (1101.9 * 2.0 m2)

1. Položka obsahuje:  
– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

20 96611A            2021_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY M3        1 213,390 0 0 0,00 Kč
námezníky, rampy
0.0896 + 516.4 + 696.9 m3

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 965123            2021_OTSKP          
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M         787,100 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace 
26.2 + 203.3 + 363.3 + 194.3 m
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Jednotková Celkem
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu  
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

25 965113            2021_OTSKP          
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M         314,800 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace 
273.8 + 17.5 + 10 + 13.5 m

1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu  
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

26 965223            2021_OTSKP          
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 
NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M         45,000 0 0 0,00 Kč

součet demontovaných výhybek
1 ks * (25 m + 20 m)

1. Položka obsahuje:  
– uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože  
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
– případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce  
– úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu  
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  
2. Položka neobsahuje:  
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose  
koleje.

Součet za  Díl Výstroj trati, demolice, zemní práce 0,00 Kč
Díl: 990 Poplatky za skládku

1 R015140        901                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV, KŮLY A SLOUPY VČETNĚ DOPRAVY

T         3 065,208 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Položka se neoceňuje v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
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CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:     
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu     
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky      
2. Položka neobsahuje:     
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem      
3. Způsob měření:     
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

2 R015150        902                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) VČETNĚ DOPRAVY

T         3 475,080 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Položka se neoceňuje v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

1. Položka obsahuje:     
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu     
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky      
2. Položka neobsahuje:     
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem      
3. Způsob měření:     
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

3 R015260        903                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK), 
VČETNĚ DOPRAVY

T         0,335 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Položka se neoceňuje v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

1. Položka obsahuje:     
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu     
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky      
2. Položka neobsahuje:     
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem      
3. Způsob měření:     
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

4 R015511        904                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ROPNÝMI LÁTKAMI (VÝHYBKY) - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY

T         294,000 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Položka se neoceňuje v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90  
N odpad: nebezpečné látky: ropné látky      
Způsob likvidace: biodegradace
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:     
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu     
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky      
2. Položka neobsahuje:     
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem      
3. Způsob měření:     
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

5 R015520        905                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ, KŮLY A 
SLOUPY DŘEVĚNÉ, MOSTNICE - IMPREGNACE NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, VČETNĚ DOPRAVY

T         95,760 0 0 0,00 Kč

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Položka se neoceňuje v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90  
N odpad: nebezpečné látky: těžké kovy a pod.      
Způsob likvidace: spalovna N odpadu, skládka S-NO

1. Položka obsahuje:     
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu     
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky      
2. Položka neobsahuje:     
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem      
3. Způsob měření:     
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za  Díl Poplatky za skládku 0,00 Kč
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