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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 01-12-01
120 025 Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

SO/PS: SO 01-12-01 ŽST Semily, nastupiště a zpevněné plochy

Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek:

28.01.2021  

04.03.2021 Sagasta s.r.o. 04.11.2021
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

5 123738            2021_OTSKP          ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        606.000 0 0 0.00 0.00 Kč
vykop

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

6 966158            2021_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3        132.000 0 0 0.00 0.00 Kč
odměřeno dle situace, stavajici nastupiste
(95m2*0,2m)+(7,25m2*0,5m)+(132,15*0,08m)+8,7m3 + (0,3*1,0*150*2)
položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

7 17610             2021_OTSKP          VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3        1 155.000 0 0 0.00 0.00 Kč
dosyp

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

8 17180             2021_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        549.000 0 0 0.00 0.00 Kč
hutnění pláně, pláň pod přístupovou komunikací
1018m3-343m3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně  

9 18110             2021_OTSKP          ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        2 327.000 0 0 0.00 0.00 Kč
hutnění pláně, pláň pod přístupovou komunikací
453m2+485.75m2
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  
projekt.

1 R935111 R-položka ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z POLYMERBETONU VČETNĚ KRYTU KOMPLET M 75.000 0 0.00 0.00 0.00 Kč
půdorys
75 m
položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

2 966128            2021_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3        11.000 0 0 0.00 0.00 Kč
dle situace
2,76m3+8m3
položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

Součet za  Díl Zemní práce 0.00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

10 311366            2021_OTSKP          VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T         0.306 0 0 0.00 0.00 Kč
vyztužení zdi, zakončení nastupiště a schodů, +20%, oka 10x10cm x 8mm drát
(31.85*1,2*0,008t/m3

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

0.00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 025 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 025 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  

11 311314            2021_OTSKP          ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3        31.850 0 0 0.00 0.00 Kč
(schody) (rampa) (samo.zaradli) (koncove zídki) (zeď u P+R)
(0.2944m3) + (1.1024m3) + (2.1963m3) + (25.924m3) + (2.333m3)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

12 348171            2021_OTSKP          ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG        1 057.320 0 0 0.00 0.00 Kč
viz výkresy zábradlí

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0.00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

13 451312            2021_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        240.000 0 0 0.00 0.00 Kč
(nastupiste, chodnik, sikmy chodnik, zidka u P+R, zidki u N2, monolit.u P+R)
(232.7m3+1.833m3+0.092m3+0.119m3) + (0,3m2*8m) + (0.15m2*3m) + (0.6m2*4)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč
Díl: 5 Komunikace

24 917223            2021_OTSKP          SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M         340.022 0 0 0.00 0.00 Kč
zakončení přístupové komunikace a ukončení dlažby nástupiště
18.21+36.632+178.601+40.691+19.7+16+27.017+3.171
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 

25 RCSBHK OBRUBNÍK HK - PŘÍMÝ 400/330/1003 KS        115.000 0 0 0.00 0.00 Kč
dle situace

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

26 R582602           KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2        2 327.000 0 0 0.00 0.00 Kč
200x200, chodník

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň  
spar  

27 56334             2021_OTSKP          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        2 327.000 0 0 0.00 0.00 Kč
frakce 0/32, tl.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

28 R58260B           KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2        20.647 0 0 0.00 0.00 Kč
dle situace, signalni a varovný pas - žlutý

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

29 R582608           KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2        21.075 0 0 0.00 0.00 Kč
dle situace, signalni a varovný pas - sedy
10,036+11,039=21,075 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

31 43411             2021_OTSKP          SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3        0.838 0 0 0.00 0.00 Kč

0.223m2*3.757m 
dle situace- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do  
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

32 18233             2021_OTSKP          ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2        17.850 0 0 0.00 0.00 Kč
(sikmy chodnik)

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině 

33 18110             2021_OTSKP          ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        17.850 0 0 0.00 0.00 Kč
(sikmy chodnik)
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 025 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  
projekt.

34 45147             2021_OTSKP          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3        4.507 0 0 0.00 0.00 Kč
(schody, sikmy chodnik, zidki u nast.1, nastupiste 2x)
0.977m3+0.16m3+0.07m3+3.3m3
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

35 45152             2021_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        0.861 0 0 0.00 0.00 Kč
(schody)
0.229m2 x 3.76m
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

36 923721R1          TABULE VELIKOSTI 300x350 MM "ZÁKAZ VSTUPU" KUS       1.000 0 0 0.00 0.00 Kč
1ks umístěno na zábradlí

1. Položka obsahuje:  
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 

37 R924911           NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M         295.700 0 0 0.00 0.00 Kč

19.687+21.520+19.516+13.540+31.454+29.461+11.744+140.326+8.360=295.608
1. Položka obsahuje:  
– všechny práce pro zřízení plně fun ního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně 

39 924700            2021_OTSKP          NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ M         1.000 0 0 0.00 0.00 Kč

1. Položka obsahuje:  
– dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně 

40 924420            2021_OTSKP          NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M         322.000 0 0 0.00 0.00 Kč

150m+150m + 22m
1. Položka obsahuje:  
– dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů  

41 56341             2021_OTSKP          VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2        13.260 0 0 0.00 0.00 Kč
vyrovnávací vrstva
odměřeno dle situace - 0.0442*300
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

42 212156            2021_OTSKP          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 300MM, RÝHA TŘ II M         36.900 0 0 0.00 0.00 Kč

dle situace
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 

43 915111            2021_OTSKP          VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2        4.008 0 0 0.00 0.00 Kč

dle situace
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

44 58260B         2  2021_OTSKP          KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2        2.350 0 0 0.00 0.00 Kč
zdrsněný povrch 30 mm
dle situace
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

Součet za  Díl Komunikace 0.00 Kč
Díl: 990 Poplatky za skládky

1 015111            2021_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T         1 090.800 0 0 0.00 0.00 Kč
vykop
(606m3)*1,8t/m3
1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

2 015140            2021_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T         293.000 0 0 0.00 0.00 Kč
beton ze základových částí nástupišť
(95m2*2,2*0,2)+(7,25m2*2,2*0,5)+(132,15*2,2*0,08)+10,71t + 8,5 t + 198t
1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
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120 025 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

3 015130            2021_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON 
BEZ DEHTU T         6.000 0 0 0.00 0.00 Kč

dle situace 
1m*150m*0,04m1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

4 015320            2021_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z 
NÁSTUPIŠŤ T         270.000 0 0 0.00 0.00 Kč
stavajici nastupiste
dle situace
1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

22 015330            2021_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T         27.000 0 0 0.00 0.00 Kč
kamen obrubnik a dlazba
(6,9t + 20t)
1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

Součet za  Díl Poplatky za skládky 0.00 Kč
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