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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:  Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily 

Stupeň dokumentace:  DUSP + PDPS 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  
    Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, Nové Město  
    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Správa železniční, státní organizace (SŽ, s.o.),    
    Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Zhotovitel: SAGASTA, s.r.o., 

  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

 IČ 04598555 DIČ CZ04598555 

Projekt SO:  SO 01-23-02 Opěrná zeď se schodištěm 

 SAGASTA, s.r.o., 

  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

 IČ 04598555 DIČ CZ04598555 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, 

 tel. 603 775 232 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Dávid Kuczik, e-mail: david.kuczik@sagasta.cz,  
tel. 720 053 341 

Spolupracoval: Ing. Michal Prekop, e-mail: michal.prekop@sagasta.cz,  
tel. 702 220 454 

 

Správce objektu: Správa železniční, státní organizace (SŽ, s.o.),    
 Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Katastrální území: Semily (747246) 

Parcelní číslo: p. č. 4145/1 pozemek ČD a.s. 

 p. č. 4140 pozemek stavebníka 

 p. č. 4145/4 pozemek ČD a.s. 

 p. č. 4145/3 pozemek stavebníka 

 p. č. 4139 pozemek ČD a.s. 

 p. č. 4141/2 pozemek ČD a.s. 

 p. č. 4141/1 pozemek ČD a.s. 

 p. č. 4143 pozemek stavebníka 

 p. č. 1126 pozemek město Semily 

 p. č. 1218/10 pozemek krajské správy silnic Libereckého kraje 

 p. č. 4145/24 pozemek JV areal s.r.o. 

 p. č. 4120/34 pozemek krajské správy silnic Libereckého kraje 

 p. č. 1133 pozemek náboženské Církve československé 
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 p. č. 1134 pozemek náboženské Církve československé 

Stávající vlastník: České dráhy, a.s. 

  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

Nový vlastník: České dráhy 

 Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
Okres:    Semily 
Kraj:    Liberecký 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - NAVRŽENÝ STAV 

Staničení: počáteční km  102,308 306 
koncové km  102,320 466 

Tloušťka dříku: 0,3 – 0,52 m 

Tloušťka základu: 0,40 m  

Šířka základu: 2,5 – 3,0 m 

Šířka / výška římsy: 0,3  / 0,28 – 0,30 

 
Řešený traťový úsek Jaroměř - Liberec: 

 Jedná se o jednokolejnou elektrizovanou trať, která je součástí celostátní dráhy a není součástí 
TEN-T ani jiných koridorů. 
 Trať je zařazena dle ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. třídy z hlediska mostů (α=1,1). 
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3 ÚČEL STAVBY 

Výstavba objektu je součástí stavby Rekonstrukce ŽST Semily. Objekt bude vystavěn 
v souladu s požadavky Zásady modernizace a optimalizace železniční sítě SŽ a jejich dodatky. 

 

4 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SEZNAM VSTUPNÍCH 
PODKLADŮ 

Projektová dokumentace vychází ze záměru projektu na uvedený traťový úsek. 

Zpracovaná dokumentace ve stupni DUSP + PDPS slouží jako podklad pro stavební řízení na 
uvedenou stavbu a jako podklad pro výběrové řízení zhotovitele stavby a pro vlastní realizaci stavby. 
Dokumentace navazuje na záměr projektu a v koordinaci se souvisejícími SO a PS stanovuje podmín-
ky pro realizaci stavby na základě odsouhlasené koncepce. 

Seznam vstupních podkladů: 

- Záměr projektu 

- Geodetické zaměření 

- Katastrální mapový podklad 

- Podklad o stávajících inženýrských sítí 

- Architektonické požadavky 

- Porady k mostním objektům 

 

5 ROZSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Veškerá polohová orientace se váže na nové stavební staničení vedené osou koleje č. 4. 

Navrhuje se  

novostavba opěrné zdi, 

 

která zahrne: 

 

 Výstavbu opěrné zdi se schodištěm 

 

5.1 Výsledky průzkumných prací 

Pro návrh založení objektu byl proveden geologický průzkum, který vycházel z archivního 
průzkumu a byl dále doplněný nově provedenými inženýrskogeologickými vrty a novými dynamic-
kými penetracemi.   

Základová půda bude tvořena fluviálními terasovými sedimenty GT3.  

Při návrhu založení lze postupovat dle zásad 2. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN EN 
1997-1 Eurokód 7. Doporučeno je plošné založení. 

Sklony nepažených výkopů je možno uvažovat 1:1 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, přítoky podzemní vody do stavební jámy se ne-
předpokládají. Může se však vyskytnout voda zadržená v puklinách podkladu, pro odčerpání budou 
dostačovat běžná stavební čerpadla. 
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6 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

V ŽST Semily se v současnosti nenachází žádná opěrná zeď. 

 

7 NOVÝ STAV OBJEKTU 

7.1 Koncepce navrženého řešení 

Návrh opěrné zdi vychází ze záměru projektu, konkrétní dispozice byla upravená dle výsledků 
projednávání na jednotlivých poradách. Celková délka zdi je 14,0 m. 

7.2 Návrhové zatížení 

Daný traťový úsek je řazen do 3. třídy z hlediska mostů. Nový mostní objekt je navržen na 
účinky klasifikovaného svislého zatížení (LM-71) dle ČSN EN 1991-2/Z4 se součinitelem α=1,1. Za-
tížitelnost na základě statického výpočtu v novém stavu činí ZUIC = 1,50. 

7.3 Prostorové uspořádání na objektu 

7.3.1 Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje na objektu 

Překážka (mimo nástupištní konstrukci) od osy koleje je ve vzdálenosti větší než VMP 3,0 
včetně rezervy, pro stanovení vzdálenosti překážky není zpracován další výpočet. 

7.3.2 Statické výpočty 

Statický výpočet je součástí samostatné přílohy. Všechny výpočty jsou v souladu s platnou za-
těžovací normou ČSN EN 1991-2/Z4, Část 2: Zatížení mostu dopravou pro klasifikovaný model zatí-
žení 71 (klasifikační součinitel  = 1,1). 

 

7.4 Nástupiště 

Objekt hraničí s nově navrženým nástupištěm SO 01-12-01. 
Skladba konstrukce: 
 Dlaždice 200x200x80 mm 
 Kladecí vrstva (štěrk frakce 4/8) tl. 40 mm 
 Podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm 

 

7.5 Návrhové charakteristiky objektu v novém stavu 

Druh nosné konstrukce:         Železobetonová opěrná zeď 
Délka zdi:  14,0 m  

Tloušťka dříku:  0,3 – 0,52 m 

Tloušťka základu: 0,4 m 

Šířka základu: 2,5 – 3,0 m 

 konstrukce je rozdělena na 3 dilatační celky viz D.2.1.4.3.05  

Uložení nosné konstrukce: plošně 

Projektovaná zatížitelnost: nosná konstrukce:           ZUIC= 1,50 

Návrhové zatížení: LM 71 s =1,1 
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7.6 Zemní práce 

7.6.1 Výkopy 

Sklony nepažených výkopů je možno uvažovat 1:1. 

Výkopy budou prováděny strojně v zeminách třídy těžitelnosti 2-3 dle ČSN 73 3050 (resp. 
třídy I dle ČSN 73 6133). 

7.6.2 Zásypy 

Zásypy za rubem zdi je navržený ze zemin dle ČSN 73 6244 kap. 5.3b. Hutnění bude prová-
děno po maximálních tloušťkách vrstev 300 mm. 

7.6.3 Zajištění výkopů, pažení 

Pažení výkopů  pro opěrnou zeď 

Vzhledem ke stavebním postupům je navrženo pažení pro částečné zajištění železničního 
spodku koleje č. 4 a č. 2. Pažení je navrženo z ocelových zápor HEB 200 dl. 10 m ve vzdálenosti 1,0 
m vzhledem k pevnosti zemin v podzákladí. 

Při postupném odtěžování zeminy jsou záporami postupně spouštěny dřevěné pažiny z fošen 
tl. 60 mm. Podrobněji viz výkresovou dokumentaci.  

Na objektu je navrženo plošné založení. Zeď bude založena na podkladní betonu tl.  150 mm 

7.7 Konstrukce ŽB zdi 

Nosná ŽB konstrukce je rozdělena 3 dilatační celky. Podrobněji viz D.2.1.4.3.05 Výkres tvaru 
zdi a říms. Opěrná zeď je navržena jako úhlová. Na dříku je navržena římsa. Tloušťka základu 0,4 m. 
Tloušťka dříku 0,3 – 0,52 v patě zdi. Rub opěrné zdi je v patě zkosený 0,3 x 0,3. 

7.8 Nové části nosné konstrukce 

7.8.1 Nosná konstrukce 

Staticky působí konstrukce jako úhlová zeď rozdělena na 3 dilatační celky. Železniční provoz 
je veden mimo nosnou konstrukci. Základ zdi výšky 0,4 a šířky 2,5 – 3,0 m je spádován na lící 5 % a 
na rubu 3 % od dříku zdi. Rub zdi je svislý. Líc zdi ve sklonu 12,5:1. Tloušťka dříku je 0,3 – 0,52 m. 
Opěrná zeď je navržena z betonu C 30/37 – XC4, XF2, XD1, XA1. Zeď navazuje na objekt SO 01-23-
01 Opěrná zeď podél nástupiště. Všechny neoznačené hrany ve výkresu tvaru betonové konstrukce 
musí být ohraněny min. 20 mm/20 mm.  

Líc zdi bude tvořen pohledovým betonem. Z toho vyplývají i požadavky na povrchové úpravy 
bedněných ploch: 

Skryté i viditelné plochy – PB1 – S1, P1, B1, PS0, R0, TB1, + 

Všechny neoznačené hrany ve výkresu tvaru betonové konstrukce musí být ohraněny min. 20 
mm/20 mm. 
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7.8.2 Římsa 

Na opěrné zdi je navržena římsa výšky 0,28 – 0,3 m, šířka 0,4 m. Římsa je navržena z betonu 
C 30/37 – XC4, XF2, XD1 

Všechny neoznačené hrany ve výkresu tvaru betonové konstrukce musí být ohraněny min. 20 
mm/20 mm. 

7.8.3 Úprava podélných spár 

Dilatační spáry jsou těsněné. 

7.8.4 Pohledové plochy 

Podhled líce zdi tvořen pohledovým betonem třídy PB1 – S1, P1, B1, PS0, R0, TB1, + 

7.8.5 Zábradlí, PHS, ochrany proti dotyku 

Na římse navrženo zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Jedna je o typ 4 dle MVL 720. Ma-
dlo je tvořeno profilem UPE 100, sloupky IPE 100, svislá výplň P8x40, dolní příčel P16x50. Kotvení 
do římsy přes patní plech tl. 20 mm. Kotvení chemickými kotvami M16. Podrobněji viz D.2.1.4.3.07 
Výkres zábradlí 

7.9 Zásady řešení a požadavky na vodotěsné izolace 

Vodotěsné izolace nových nosných konstrukcí jsou zajištěny vodotěsnou izolací proti stékající  
vodě. Je navržena měkká ochrana. Jsou navrženy natavované asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu  
dle schválených izolačních systémů. Dilatační spáry jsou opatřeny vnitřním těsnícím pásem - na bázi 
modifikovaného asfaltu. 

Technické požadavky na jednotlivé složky SVI stanovuje TNŽ 736280. Skladby vodotěsné 
izolace jsou navrženy následovně: 

SVI TYP 1 – Izolace proti volně stékající vodě 

Podkladní  konstrukce: 

Podkladní konstrukce je železobetonová 

Přípravná vrstva: 

Přípravnou vrstvu tvoří asfaltový penetračně adhezní nátěr.  

Vodotěsná vrstva: 

Vodotěsnou vrstvu tvoří plnoplošně natavované asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu.  

Ochranná vrstva: 

Ochranná vrstva je navržena měkká, která zahrnuje desky XPS tl. 50 mm a geotextílii min. 
500g/m2. 

7.10 Protikorozní ochrana a povrchová úprava nosných konstrukcí  

7.10.1 Protikorozní ochrana oceli 

Zábradlí bude opatřeno kombinovaným systémem protikorozní ochrany typu ŽSP + ONS 02 
pro stupeň korozní agresivity C4-I.  

Skladba: 

• očištění povrchu otryskáním na Sa 3 (dle ČSN ISO 8501-1), 

• žárové zinkování ponorem  100 μm 
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• základní nátěr na epoxidové bázi 80 μm 

• mezivrstva na epoxidové bázi  60 μm 

• vrchní polyuretanový nátěr min. tl. 60 μm 

 celkem 100+200 μm 

Barevný odstín vrchního polyuretanového nátěru všech ocelových částí bude upřesněn staveb-
ním dozorem investora v rámci sjednocení celé stavby. Podmínky pro provádění jsou stanoveny v 
ČSN EN 22603, ČD S5/4 a TKP staveb státních drah.  

Systém PKO je navržen dle předpisu SŽDC S5/4 (07/2019) pro stupeň agresivity C4 a život-
nost velmi vysokou jako zink. ponorem + ONS 91: 

 PŘÍPRAVA POVRCHU – MOŘENÍ V KYSELINĚ – Be 

 Žárové zinkování ponorem 80 μm 

 ONS 91 160 μm 

Zinkový ponor a všechny nátěry budou provedeny v mostárně, na stavbě pak pouze opravy. Protiko-
rozní ochrana bude provedena dle předpisu SŽDC S5/4. Použita ONS musí být schválena SŽ (platné 
osvědčení). Pokovení ponorem bude provedeno dle předpisu SŽDC S5/4. 

 

Protikorozní ochrana spojovacích prostředků 

Korozivzdorný ocel A4-70 dle DIN 17440 

Matice chemických kotev budou uzavřené, vysoké dle DIN 1587. 

7.10.2 Povrchová úprava betonu 

Viditelné plochy betonových konstrukcí budou splňovat z hlediska povrchové kvality třídu 
PB1 – S1, P1, B1, PS0, R0, TB1, + 

Zhotovitel musí vždy vypracovat technologický předpis provádění, který musí být schválen 
odborným orgánem investora. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP staveb státních drah, 
kapitola 25. Technologický předpis musí obsahovat způsob úpravy povrchu odpovídající konkrétním 
podmínkám jednotlivých objektů. 

7.11 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

Na tomto objektu budou prováděna opatření proti účinkům bludných proudů podle zásad TP 
124 a S5/7(S) MDS ČR Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (1999).  

Betonářská výztuž každého dilatačního dílu nosné konstrukce, spodní stavby a všech dalších 
železobetonových konstrukcí bude vodivě propojena. Hlavní nosné výztužné pruty budou provařeny 
s třmínky, příp. rozdělovací výztuží v hranách obrysu konstrukce a dále jeden nebo více prutů – podle 
šířky konstrukce, minimálně ve vzájemné vzdálenosti 5,0 m. Provařeny dále budou i styky výztuže 
v místech přesahů výztužných prutů.  

Svary křižujících se výztuží jsou předepsány bodové, průměru 5 mm, u podélných styků vý-
ztuže délky 100 mm, u výztuže spojené ocelovou deskou oboustranné koutové dl. 10 mm, a = 4 mm. 
Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil výztuže. Výztuž bude vodivě propojena s měřícím bodem. 
Na každém dilatačním celku budou umístěny dva měřící body. 
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7.12 Ostatní technické souvislosti 

7.12.1 Schodiště 

Přiléhající schodiště mezi opěrnými stěnami je provedeno jako monolitické, vetknuté do opěr-
né zdi z jedné strany. Monolitické stupně jsou o rozměrech 160 x 310 x 1900 mm. Celkový počet 
stupňů je 18. Povrchová úprava stupňů je z žulových desek tl. 30 mm uložených do cementové malty 
tl. 20 mm.  Povrchová úprava mezipodesty je stejná jako povrchová úprava stupňů. Odláždění před 
schodištěm má stejnou skladbu vrstev jako nástupiště. Spára mezi schodištěm a zdi resp. římsou bude 
vyplněna těsnící zálivkou. 

7.12.2 Přechody do trati, terénní úpravy 

Jedná se o opěrnou stěnu jejiž oblast na rubem zdi má stejné vlastnosti jako kolejový spodek 
konstrukce. 

7.12.3 Trakční vedení na objektu 

Na objektu se nenachází trakční vedení 

7.12.4 Kabelové trasy 

Novostavbu opěrné zdi nekřížují žádné kabelové trasy. 

7.12.5 Ukolejnění 

Ukolejnění se navrhuje jako základní ochrana skupinová. Ukolejnění se navrhuje přes průraz-
ku s opakovatelnou funkcí v souladu s ČSN EN 50122-1. 

Ukolejnění je řešeno pro zábradlí na každé římse zvlášť. Z každého dílu zábradlí povede nere-
zový drát podél římsy na její konec (po směru staničení), kde bude drát ukončen průrazkou. Z průraz-
ky budou vedeny vodiče FeZnY d=10 mm pod povrchem terénu v chráničce ke kolejnici. 

7.12.6 Zvláštní zařízení 

Objekt nepodléhá řízení o umístění zvláštního zařízení. 

7.12.7 Tabulky letopočtu 

Na konstrukci bude trvalým neodnímatelným způsobem vyznačen rok výstavby objektu. Výš-
ka písma 175 mm, vtlačením do betonu do hloubky 10 mm – preferuje se použití gumové matrice. 
Matrice je vtlačena do lícní strany římsy. 

7.12.8 Zajišťovací značky 

Zajišťovací značky nejsou navrženy 

7.13 Odchylky proti platným normám a předpisům, udělené výjimky 

Odchylky proti předpisům nejsou, výjimky z norem se nepožadují. 

 

8 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Vzhledem k typu konstrukce není zatěžovací zkouška požadována. 
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9 POŽADAVKY NA MATERIÁL 

9.1 Beton pro konstrukce 

Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu 
s požadavky ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, 
třetí aktualizované vydání, změna č. 8.  

Pro stavbu jsou navrženy tyto betony: 

Podkladní beton: 

Beton C12/15 – X0 – Cl 1,0 – Dmax22 – S3, max průsak 20 mm 

Podkladní beton pod schodištěm: 

Beton C20/25 – XF3 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3, max průsak 20 mm 

Schodišťové stupně: 

Beton C30/37 – XF4– Cl 0,4 – Dmax22 – S3, max průsak 20 mm 

ŽB základ: 

Beton C30/37 – XC4, XF2, XD1, XA1 – Cl 0,2 – Dmax22 – S3, max průsak 20 mm 

ŽB dřík: 

Beton C30/37 – XC4, XF2, XD1, XA1 – Cl 0,2 – Dmax22 – S3, max průsak 20 mm 

ŽB římsy: 

Beton C30/37 – XC4, XF2, XD1 – Cl 0,2 – Dmax22 – S3, max průsak 20 mm 

 

9.2 Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž je navržena prutová z žebírkové oceli jakosti B500B (10505.0) tj, se zaru-
čenou svařitelností, aby mohla být realizována opatření z hlediska bludných proudů. Krytí výztuže 
min. 45 mm, jmenovité 55 mm. Pro svařování betonářské výztuže je nutné postupovat dle ČSN EN 
ISO 17660-1,2. 

V případě, že dodavatel stavby použije betonářskou výztuž parametrů 10505.9, lze tak učinit 
pouze v případě, že výztuž není nutno svařovat ani z hlediska ochrany proti bludným proudům. 
V případě nezbytnosti svařovat výztuž (na stavbě nebo ve výrobně) je nutno postupovat ve smyslu TP 
193 MD- OI Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů.  

V místě smršťovacích spár říms nutno opatřit epoxidovým nátěrem délky min. 100 mm. 

Požadovaný dokument kontroly materiálu (inspekční certifikát):  

Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204 : 

- pro veškerou výztuž      - specifická kontrola   3.1, 

- přídavný materiál pro svařování  - specifická kontrola  3.1, 

9.3 Ocel pro konstrukce 

Pro všechny ocelové části mostu bude použit materiál předepsaný v této projektové dokumen-
taci (tj. v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19  01/2015). Vzhledem k rozsahu podrobnosti požadavků na 
tento materiál – viz samostatnou přílohu projektu. 

Pro vedlejší nenosné konstrukce jsou stanoveny tyto podmínky: 

jakost dle ČSN EN ISO 3834-1  :  základní 
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požadavky dle ČSN EN ISO 15607 :  6.2  

výrobní skupina dle ČSN EN 1090-2+A1:  EXC2 

průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601 :  M 

dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204:  2.2 

ocel S235JR  - dle ČSN EN 10025-2  …   tvarové tyče 

 

9.4 Polymermalta a polymerbeton 

Polymerní malta je použita k podlitý patní desky zábradlí v min. tl. 20 mm. Pod rektifikační 
maticí min. 10 mm. 

10 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY 

10.1 Návrh postupu provádění prací 

Výstavba zdi proběhne ve více etapách v závislosti na dilatační celkem a pracovní spáry. 

Podrobnosti jsou řešeny v části Organizace výstavby (B.8). 

Bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady – podrobnosti jsou řešeny v části Od-
padové hospodářství. 

10.1.1 Stručný postup výstavby 

1) Základy – bednění, výztuž, betonáž, technologická pauza 

2) Svislé konstrukce – bednění, výztuž, betonáž, technologická pauza 

3) Provedení izolací 

4) Římsy – bednění, výztuž, betonáž, technologická pauza 

5) Zásypy – prostor za zdí 

6) Dokončovací práce – schodiště, zábradlí, úpravy terénu, apod. 

7) Rezerva 

10.1.2 Zvláštní pokyny a doporučení 

Nejsou. 

10.1.3 Technologie výstavby 

Navržené úpravy budou vykonány běžnými stavebními technologiemi. 

10.2 Zajištění dosavadních provozů 

Drážní i mimodrážní provoz je sice stavbou omezen, ale je zajištěn prostřednictvím opatření 
v rámci POV. 

10.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Požadavky na výluky jsou v souladu s POV stavby a stavebními postupy. 

10.3.1 Výluky trati SŽ 

Výluky pro realizaci SO nad rámec stavebních postupů nejsou požadovány. 
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10.3.2 Omezení pro provoz na trati SŽ 

Omezení pro provoz na trati dle POV. 

10.3.3 Omezení provozu pod objektem, narušení cizích zájmů 

Jedná se o novostavbu. 

10.3.4 Narušení cizích zájmů 

Přeložky sítí drážních a mimodrážních jsou v rozsahu dotčení výstavbou objektu a rekonstruk-
ce koleje včetně návazností řešeny v rámci navazujících objektů. 

10.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

10.4.1 Územní podmínky 

V prostoru výstavby se nachází v současném stavu: 

Kabelový kolektor 

GasNet plynovod 

SČVK Vodovod 

SŽ SSZT Zabezpečovací zařízení 

SŽ SEE Elektro 

ČEZ kabel NN 

Semily VO 

CETIN NN 

ČD telematika 

10.4.2 Použití mostních provizorií 

Nejsou použita. 

10.4.3 Pažení kolejového lože 

Kolejové lože bude paženo. 

10.4.4 Seznam souvisejících objektů  

SO 01-10-01 ŽST Semily, železniční svršek 

SO 01-11-01 ŽST Semily, železniční spodek 

SO 01-12-01 ŽST Semily, nástupiště 

SO 01-20-01 Podchod pro pěší v km 102,106 

SO 01-23-01 Opěrná zeď podél nástupiště 

SO 01-30-01 Přeložka sdělovacích zařížení 

SO 01-30-02 Přeložka silnoproudých zařížení 

SO 01-33-01 Přeložka plynovodu 

SO 01-60-01 ŽST Semily, kabelovod 
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SO 01-74-01 ŽST Semily, zastřešení nástupišť 

SO 01-77-01 ŽST Semily, orientační systém 

SO 01-79-01 Drobná architektura, mobilitář 

SO 01-84-01 ŽST Semily, EOV 

SO 01-86-01 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 01-92-01 Kácení a náhradní výsadba 

10.4.5 Souvislost s výstavbou navazujících objektů 

Dokumentace je zpracována v koordinaci s navazujícími objekty v rámci stavebních postupů a 
to včetně souvisejících staveb.  

10.5 Přístupy na staveniště 

Přístupy na staveniště jsou jednak z prostoru silnice před ŽST Semily a jednak po drážním tě-
lese. Napojení stavby na inženýrské sítě je v místě stavby omezené, vzhledem k realizaci podle sta-
vebních postupů bude provedeno  převážně mobilními zdroji. 

Podrobné informace – viz POV. 

10.6 Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby 

Dopady výstavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovány s ostatními staveb-
ními činnostmi. Podrobnosti jsou řešeny v části B.8 Zásady organizace výstavby. 

 

11 VYTYČENÍ OBJEKTU 

Vytyčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů na spodní stavbě. Další body mohou 
být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci. 

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv. 

Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytýčení bude použita platná vytyčova-
cí síť stavby.  

 

12 BEZPEČNOST PRÁCE 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržo-
vat bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při čin-
nostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizace“ a dále předpisem SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při 
stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“.  

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

práci ve výškách, 

práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

manipulaci s břemeny. 
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Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 
101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. U správy železnic je 
účinný novelizovaný předpis SŽ Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozová-
ní dráhy a drážní dopravy. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl před-
cházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a pro-
cesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 
zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravi-
delně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 
způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a ji-
ných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů tý-
kajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 
 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění a platném 

znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 
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provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými či-
niteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívá-
ní živic v tavných nádobách 

 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš-

tích 
- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je za-

městnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
- SŽDC Bp1-Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽ), která se podílí na provozu, obsluze 
nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽ E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na želez-
ničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- TKP staveb státních drah , třetí aktualizované vydání, účinnost od 1.12.2000, v platném znění, 
kap.1 a dotčené speciální kapitoly 

- Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího prací cizí fyzické nebo právnické osoby ve smyslu 
předpisu SŽ Ok 2 (platný od 01.01.2006) včetně změny č.1 a změny č.2 
 
 
 
 

13 SOUPIS POUŽITÝCH VZOROVÝCH LISTŮ A TYPOVÝCH PODKLADŮ 

1) ČSD MVL 101 Prostorové uspořádání mostů- ČD 1995 

2) ČD MVL 102 Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a opěrou, mezi 
spodní stavbou a tělesem železničního spodku-  ČD 1998 

3) MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 
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14 SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY, POUŽITÉ PODKLADY 

14.1 Související ČSN, předpisy, právní normy 

1) ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí,A1 

2) ČSN EN 1991-1-1 (2004-03) Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 

3) ČSN EN 1991-1-5 (2005-05) Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplo-
tou, 

4) ČSN EN 1991-2/Z4 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopra-
vou, 

5) ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 

6) ČSN EN 1992-2 (73 6208) Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty, 

7) ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,  

A1, A2, Z1, Z2, Z3. 

8) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1 : Obecná pravidla 

9) ČSN 73 6200/1977 Mostní názvosloví, vč.změn a) 5/1977, b) 4/1983, 

10) ČSN 73 6201/2008 Projektování mostních objektů,  

11) ČSN 73 6223 (2010-12) Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a 
proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami, 

12) SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

13) SŽDC (ČD) SR5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných prou-
dů, 1997 

14) TP124 MD - OPK Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

15) TP 193 MD- OI Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů 

16) ČSN EN ISO 17660-1,2 Svařování betonářské oceli 

17) Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 ( č.j.13511/06-OP) ze dne 30.06.2006 – Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních. 

18) Směrnice GŘ SŽDC s.o.  č.16/2005 ( č.j. 3790/05-OP – ze dne 17.1.2006) – Zásady moderni-
zace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 

19) Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

20) Vyhláška 499/2006 k zákonu 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  

21) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 10/2001, 

22) Vyhláška 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění (vč. 
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.) 

23) zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění 

24) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v plat-
ném znění 
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25) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropské-
ho železničního systému, v platném znění 

14.2 Použité podklady 

Projekt stavby byl zhotoven na základě podkladů předaných zadavatelem a dále doplňujících 
průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování. 

Podklady předané zadavatelem: 

1) Zadávací dokumentace pro zpracování DUSP stavby 

2) Směrnice Generálního ředitele SŽDC, s.o.,: 

  č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních
  drahách celostátních a regionálních“ v platném znění 

  č. 32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah“ v platném znění 

  č. 20/2004 „Směrnice ke členění nákladů stavby u SŽDC……..“, v platném znění 

3) Geotechnický průzkum pro objekt nástupiště 

4) Geodetické zaměření, SŽG Praha 

Při zpracování byly respektovány jako výchozí podklady zejména: 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 6. 2008 
 Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interope-

rabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému 
a Rozhodnutí komise 2007/153/ES ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A Rozhodnutí 
2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 
transevropského konvenčního železničního systému a příloha A Rozhodnutí 2006/860/ES o tech-
nické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysoko-
rychlostního železničního systému, a Rozhodnutí Komise č. 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu 
subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému 

 Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vy-
sokorychlostním železničním systému, K (2007) 6633 v konečném znění 

 Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 
2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro 
řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému 

 Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 
2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů tran-
sevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železnič-
ního systému (oznámeno pod číslem K (2009) 7787), včetně jeho opravy 

 Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interopera-
bilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního železničního systému 

 Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interopera-
bilitu subsystému „energie“ transevropského konvenčního železničního systému 

 národní zákony a vyhlášky 
 technické normy 
 vyhlášky UIC 
 interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, pokyny a další 

dokumenty platné pro SŽ 
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15 POKYNY PRO UDRŽOVÁNÍ OBJEKTU 

Bude prováděna standardní údržba. 
 

 

V Praze  02/2021     Zpracoval: 

        Ing. Michal Prekop   

SAGASTA s.r.o 
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