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5513520014 - Rekonstrukce nastupiSt ZST Semily

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo | Kod polozky

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Celkova
hmotnost

Jednotkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

IDil: 1

Zemni prace

1 | 17581 | | 2021 _OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

38,000

] 0,00 Ke|

20,0m2*1,9m=38,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Gpravy za
Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu préce v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypéavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Gprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v dlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlagend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodedéita

Soucet za Dil

Zemni prace

0,00 Ké

SO 01-23-02

1/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5513520014 - Rekonstrukce nastupiSt ZST Semily ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
|Dil: 3 Svislé konstrukce
2 | 317325 | | 2021 OTSKP [RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 1,680 | 0 0 | 0,00 Ké|
vE. vyznaceni lotopoctu vystavby vlysem do betonu
0,12m2*14,0m=1,680 [A]
polozka zahmuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych Uprav, vypIné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, draZzek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaventi,
- Gpravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraventi,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud
3 | 327325 | | 2021 OTSKP |ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 | 29,313 | 0 0 0,00 K&

2,3m2*0,725m+(2,3+1,9)/2m2"4,15m+(2,7+2,1)/2m2*4,7m+(1,9+1,5)/2m2*4,5m=29,313 [A]

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpisobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych dprav, vypIné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpémé konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a lesenti,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

SO 01-23-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5513520014 - Rekonstrukce nastupiSt ZST Semily

ISPROFIN:

Por. ¢islo | Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

4 327365

2021_OTSKP

VYZTUZ ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B

4,966

0

0

0,00 K&]

dle vykresu ¢. 06: 4966,0/1000=4,966 [A]

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvard (v€. armakos$u) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

ich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

Soucet za Dil

Svislé konstrukce

0,00 Ké

IDil: 4

Vodorovné konstrukce

5 | 431325

| 2021 _OTSKP

SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

4,200

0,00 Ke]

2,1m2*2,0m=4,200 [A]

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych Uprav, vypIné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostiedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZzeni erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, draZzek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraventi,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

SO 01-23-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5513520014 - Rekonstrukce nastupiSt ZST Semily ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
6 431365 2021_OTSKP_|VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z BETONARSKE OCELI 10505, B500B T 0,500 0 0 0,00 K¢
499,97/1000=0,500 [A]
Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvard (v€. armakos$u) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
ich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.
7 | 451312 | | 2021 _OTSKP_[PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 10,005 0 0 0,00 K¢l
odméreno z vykresu: 44,2m2*0,15m+0,25m2*13,5m=10,005 [A]
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych Uprav, vypIné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhti pro bednéni, uloZzeni erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, draZzek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaventi,
- Upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud
8 | 45152 | | 2021 _OTSKP [PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,400 0 0 0,00 K¢l
0,7m2*2,0m=1,400 [A]
polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Souéet za Dil Vodorovné konstrukce 0,00 Ké
SO 01-23-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5513520014 - Rekonstrukce nastupiSt ZST Semily ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
|Dil: 7 Pridruzena stavebni vyroba
9 | 711312 | | 2021 _OTSKP_[IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 56,990 | 0 0 | 0,00 K¢|
25,5+2,174,9+2,5%4,7+2,1*4,5=56,990 [A]
polozka zahruje:
- dodani pfedepsaného izolaéniho materialu
- ocidténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnénti,
otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace
pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ogisténi a osetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZzadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izolagni pfizdivku
10 | 71151 | | 2021_OTSKP_|OCHRANA IZOLACE V PODZEMI M2 56,990 ] 0 0 0,00 K&
XPS tl. 50mm
25,5+2,174,9+2,5%4,7+2,1*4,5=56,990 [A]
polozka zahruje:
- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
11 | 711519 | | 2021 OTSKP |OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILII M2 56,990 | 0 0 0,00 K&
plo$na hmotnost min.500 g/m2
25,5+2,174,9+2,5%4,7+2,1*4,5=56,990 [A]
polozka zahmuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
15 | R77202 | | 2021 OTSKP |PODLAHY Z PRIRODNIHO KAMENE TVRDEHO M2 18,400 | 0 0 0,00 K¢|
polozka zahmuje:
- ukladani stupiiti a dlazby se stfidanymi sparami, nutno dodrzet sparofezy, véetné frézovani
dvou draZek vypinénych karborundovymi protiskluzovymi pasky
- barva stupritt RAL 7047, prvni a posledni stuperi RAL 7004 + Zluty pruh $itky 100 mm na délku schodu
- soucinitel smykového tfeni min. 0,6
- povrch tryskany
- nasékavost 0,27% - 0,29% hmotn.
- pevnost v tlaku 200 - 230 MPA
- obrusnost 2,10 — 2,30 mm
- koef. mrazuvzdornosti 0,75 — 0,85
9,2°2,0=18,400 [A]
polozky podlah a obkladt zahrnuji kompletni podlahy a obklad, véetné tpravy podkladu, spojovaci, sparové malty
nebo tmely, dilatace, Gpravy rohu, koutt, kolem otvor, okraju a pod. — Zulova dlazba, podstupnice, nastupnice,
sarky, pasky, obklad Zlabku.
Soucet za Dil PiidruZzena stavebni vyroba 0,00 Ké
|Dil: 9 Ostatni konstrukce a prace
12 | 9112B1 | | 2021 _OTSKP_[ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 14,300 | 0 0 0,00 K¢|
polozka zahmuje:
dodani z&bradli véetné pfedepsané povrchové lpravy
kotveni sloupku, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak
pfipadné niveladni hmoty pod kotevni desky

SO 01-23-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5513520014 - Rekonstrukce nastupiSt ZST Semily ISPROFIN:
_— X N . Cenova . 5 . Sepi Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
13 91345 2021 _OTSKP_|NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS 6,000 0 0 0,00 K¢}
polozka zahmuje:
- dodani a osazeni nivelaéni znacky véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu
14 | 931315 | | 2021 _OTSKP_[TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 20,000 0 0 0,00 K¢|
podél schodisté
polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli
spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil
16 | R936510 | | 2021_OTSKP_|DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ — madla zabradli M 16,800 0 0 0,00 K¢
madla zabradli 1.4403 véetné spoj.materidlu
nerezové provedeni
16,8=16,800 [A]
Souéet za Dil Ostatni konstrukce a prace 0,00 Ké
SO 01-23-02
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