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1. Identifikacni adaje

Nazev stavby:

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN:

Stavebni objekt
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Misto stavby:
Kraj:
Katastralni uzemi:

Charakter:

Objednatel:

Kontaktni adresa:

Vedouci ucastnik:

Hlavni inZenyr projektu:

Cast dokumentace:

Vypracoval:

Rekonstrukce nastupist ZST Semily
3273214901/5513520014

SO 01-30-01 ZST Semily, anténni stozar
DUSP + PDPS

02/2021

ZST Semily, trat &islo 030 JaroméF — Liberec

Liberecky

Semily (747246)

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, cilem stavby je zvySeni
bezpecnosti a komfortu cestujicich zfizenim bezbariérové pfi-
stupnych nastupist. Dalsim cilem je zlepSeni prestupnich vazeb
mezi jednotlivymi médy verejné dopravy.

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1988/278, 190 00 Praha 9
SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, Praha 4,

IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Ing. Emil Spacek, autorizovany inZzenyr v oboru dopravnich staveb
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Ing. Tomas Burda, Ing. Ondrej Lemerman



2. Zakladni technické udaje o stavbé

Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, a to je prostor Zelezniéni stanice ZST
Semily, km 101,960 —km 102,519.

Hlavnim cilem stavebnich Gprav je zvySeni bezpecnosti a komfortu cestujicich zfizenim
bezbariérové piistupnych nastupist’ s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK. DalSim cilem je
zlepSeni ptestupnich vazeb mezi jednotlivymi mody vetejné dopravy.

3. Seznam vychozich podkladi

Zpracovani navrhu feSeni této ¢asti vychazelo z néasledujicich podklada.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve vyzve
e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické piedpisy

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
nich staveb, v platném znéni

e zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

e zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zédkont, v plat-
ném znéni

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

e piislusné¢ OTP
e CSNEN 1990 (73 0002) Eurokod: Zasady navrhovani konstrukei, Al

e CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

e CSNEN 206-1(732403) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,
Al,A2,71,72,73

e SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukeci

e Smérnice €. 20 — Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladi staveb
statni organizace SZ



Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 369/2001 Sb. O obecnych technic-
kych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schop-
nosti pohybu a orientace, 10/2001

Ostatni dokumentace a podklady

mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Gcasti spravci
fotodokumentace

vyrobni porady

katalogy vyrobcu

stavajici inZzenyrské sit€ draZznich spravcu

stavajici inzenyrské sité nedraznich spravct

Zamér projektu ,,Rekonstrukce nastupist ZST Semily*, 05/2018, SUDOP Praha
a.s.

Studie ,,Terminal vefejné hromadné dopravy Semily — Nadrazni ulice*, 8/2019,
JAP projekt s.t.0.

Projekt Odstranéni propadu tratové rychlosti v useku Stara Paka — Malé Skéla

Archivni dokumentace

neobsazeno

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, geotechnicky prizkum zZel. spodku
stavebné — technicky prizkum pro mostni objekty
katastralni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

4. Souvisejici PS a SO

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 01-02-11 | ZST Semily, Gprava mistni kabelizace
PS 01-02-21 | ZST Semily, rozhlasové zafizeni

PS 01-02-71 | ZST Semily, informacdni systém

PS 01-02-91 | ZST Semily, kamerovy systém




D.2.1 InZenyrské objekty

| SO 01-12-01 | ZST Semily, nastupisté a zpevnéné plochy

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

| SO 01-74-01 ‘ ZST Semily, zastfedeni nastupist

D.2.3 Trakcni a energeticka zarizeni

| SO 01-86-01 ‘ Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

5. Soucasny stav

Zelezni¢ni stanice Semily lezi v km 101,900 — km 102,600 a nachézi se na celostatni
zelezni¢ni trati 030 Jaromét — Liberec. Soucasny stav informacniho systému je z doby rekon-
strukce v roce 2008. V letech 2015 a 2019 probéehla ¢astecna vyména neékterych casti.

V prostoru vedle vypravni budovy je v soucasné dob¢ umistén osvétlovaci stozar, ktery
je osazen funkéni anténou. Vzhledem k tomu, Ze soucasny stozar je na hranici své zivotnosti a
je potieba jej pfemistit z kolizniho mista s budouci vystavbou autobusového nadrazi, bylo roz-
hodnuto o celkové nahradé.

6. Navrhovany stav

Demontaz

Zhotovitel pted zapocetim demontaZzi je povinen tuto skute¢nost oznamit spravcei zafi-
zeni a majiteli osvétlovaciho stozaru. Zatizeni musi byt pied demontadzi vypnuto a odpojeno od
sité.

Po demontazi antény a osvétlovacich prvka véze, je mozné snést samotnou osvétlovaci
vez. Pro tuto ¢innost je nutné si zajistit dostate¢né misto na ploSe zatfizeni stavenisté ZS1. De-
montaz osvétlovaci véze bude provedena vhodnou jefabovou technikou. Nasledné€ bude stozar
pfedan spravci pro dalsi vyuZiti nebo likvidaci.

Zaklad stavajiciho stozaru bude beze zbytku zbouran.

Novy navrh zdkladu

Nova patka zakladu pro umisténi anténniho stozaru bude umisténa dle PD co nejblize
stavajici vypravni budové. Misto je vybrano s ohledem na minimélni prostorovou prichodnost
pro pé&si, ktefi budou pfichazet po chodniku okolo VB a zarovein byly dodrZzeny minimalni vzda-
lenosti od silni¢nich obrubnikti nové budovaného autobusového nadrazi. Cela patka anténniho
stozaru bude umisténa pod pochozi konstrukci chodniku tak, aby nedochézelo k ptipadnému

zakopnuti ¢i zranéni chodcl prochdzejicich v tésné blizkosti stozaru.

Samotny zdklad bude 1700x1700mm hloubky 1000 mm. Horni povrch zakladu bude
vysparovan smérem od stiedu zakladu, aby nedochézelo k hromadéni vody. Material zakladu



bude z prostého betonu C25/30 — XC2, XAl, XF1 — CI 0,4, Dmax=22 mm dle CSN EN
206+A1.

Zékladova spara bude v hloubce 1,0 m pod Grovni terénu v nezamrzné hloubce. UloZeni
samotného betonového zékladu bude na podkladnim betonu C16/20 v minimalni tloustce 0,15
m.

Ochrana uchyceni zakladu

Uchyceni anténniho stozaru bude oSetfeno vhodnym natérem proti vniknuti vody a ne-
Cistot. Na jednotlivé matice budou vytvofeny ocelové zabrany tak, aby nedochézelo k ptimému
kontaktu zasypového materidlu chodniku a uchyceni stozaru se zakladem. Tim bude umoznéno
1 budouci snadn¢ demontovani a vymeéna stozaru.

Uchyceni bude opatfeno kombinovanym systémem protikorozni ochrany typu ZSP + ONS 02
pro stupeii korozni agresivity C5-I.

Skladba:

. ocisténi povrchu otryskanim na Sa 3 (dle CSN ISO 8501-1),
. zéarové zinkovani ponorem 100 um

. zakladni natér na epoxidové bazi 80 um

. mezivrstva na epoxidové bazi 60 um

. vrchni polyuretanovy natér min. tl. 60 um

celkem 100+200 um

Podminky pro provadéni jsou stanoveny v CSN EN 22603, CD S5/4 a TKP staveb stat-
nich drah.

Montaz anténniho stozaru

Osazeni nového anténniho stozaru délky 18 m probéhne vhodnou jefabovou technikou.
Nasledna zpétnd montaz antény prob&hne na prodlouzeny vyloznik (2 m) aby bylo dosazeno
minimalné vysky 20 m celé konstrukce. Stozar bude napojen na D.1.2 Sdé€lovaci zafizeni.

7. Vazby na souvisejici stavby

Stavba Rekonstrukce nastupist ZST Semily je v pfimé vazbé na stavbu Terminal vefejné hro-
madné dopravy Semily — Néadrazni ulice.

8. Vliv na Zivotni prostredi

Vliv objektii na zivotni prostiedi je podrobné feSen v samostatné ¢asti projektové doku-
mentace B.3. Vliv stavby na Zivotni prosttedi, kde je feSeno i nakladani s odpady.



Reseni z hlediska zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na zivotni prostiedi 1ze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako
nezavadny. Neni tfeba uvazovat ani dalsi Skodlivé vlivy stavby na zivotni prostfedi mimo moz-
ného zvyseni emisi pfi realizaci.

Odpady:

Materidl, ktery bude vyziskan v ramci vykopovych praci, bude odvezen a ulozen do
skladek.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a ptijimanim opatieni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavng, je povinen pravidelné kontro-
lovat Groveit BOZP na pracovisti.

Vsechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich ptedpisi, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobct, technologickym a pracovnim postuptim piip. mistnim
bezpecnostnim piedpisiim, a také zdvaznym dokumentiim a pozadavkiim spravcu inzenyrskych
siti a legislativnim pfedpistim, zdvaznym piedpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kon-
taktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné¢ montazni
prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zamgéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technické zafizeni a dopravni prosttedky a
naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zdsady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pii nichz mize dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP. Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které¢ se s védomim zhotovitele zdrzuji
na stavenisti. ZajiSténi BOZP se vztahuje 1 na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf.
osoby samostatné vydéle¢né cinné.

Stavebni ¢innost v prostorach Spravy Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (Sprava Zeleznic) musi byt v souladu s piedpisem Spravy zelez-
nic o bezpec€nosti a ochrané¢ zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji
pracovat v uvedenych prostorach pouze na zaklad¢ pisemné sjednané smlouvy mezi obéma
zuCastnénymi stranami.



Sprava Zeleznic s. o. stanovuje ve svém piedpisu SZ Zam1 (novelizace 01/2020) — Pied-
pis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy za-
meéstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim ¢innosti na
drahéch provozovanych Spravy Zeleznic, absolvovat ,,Vstupni Skoleni BOZP*. Pracovnici do-
davateli stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zatizenich Spravy Zeleznic
a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto
mistech viditeln¢ oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti Spravy zeleznic na za-
kladé zadosti dle podminek uvedenych v piedpisu SZDC Obl dil II- vydavani povoleni ke
vstupu do mist vefejnosti nepiistupnych. Priikkaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do
provozované ZDC musi k Zadosti také piedlozit kopii Posudku o zdravotni zpisobilosti k praci
vydaného v souladu s VyhlaSkou MD €. 101/1995 Sb. je fad pro zdravotni zplisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani
Skoleni v kabinetu bezpecnosti prace.

Dotc¢ené profese souvisejici se stavbou:

vedouci praci na zelezni¢nim spodku a svrsku, nastupist’, pozemnich objektt v blizkosti koleji
a mezi nimi, vedouci praci pro montaz zelezni¢nich zabezpe€ovacich zatizeni, vedouci praci
pro montaz sd¢lovacich zatfizeni, vedouci praci na ostatnich elektrickych zatizenich, strojve-
douci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na zelezni¢nim svrsku,
vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zptisobila k provadéni revizi, prohlidek a
zkousek urc¢enych technickych zatizeni.

Ptehled zakladnich legislativnich piedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve staveb-

nictvi:

- Z¢&.262/2006 Sb., zakonik prace

- Z ¢.309/2006 Sb., kt. se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracov-
népravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

- Z.¢.258/2000 Sb. o ochran¢ vetfejného zdravi a o0 zméné nekterych souvisejicich zakont

- NV ¢ 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pra-
covistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovist¢ a pracovni prostiedi NV
378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupi, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci NV 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signal

- NV 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci



- Vyhl¢&. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

- Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti

- VyhlL¢&. 19/1979 Sb., kt. se urcuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

- VyhlL¢&. 21/1979 Sb., kt. se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zata-
zeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe¢nosti pii svarovani a nahfi-
vani zivic v tavnych nadobach

- Vyhl.c. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelti

- SZ Zam] — Piedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy

10. Vyjimky z norem, predpisii a vzorovych listi

Navrh zelezni¢niho svrsku je zpracovan v souladu s piedpisy Spravy zZeleznic, vzorovymi
listy, CSN. Pro zpracovéni projektové dokumentace stavebniho objektu neni nutno Zadat o vy-
jimky ze stavajicich platnych norem a piedpist.

11. Zavér

Materialy a konstrukce navrzené v ptipravné dokumentaci vychdzeji z nabidek vyrobkd,
vzorovych listll a zkuSenosti jako realné¢ mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parame-
trim 1 finan¢né nejuspornéjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladii jednotlivych SO.
V dokumentaci nejsou uvedené konkrétni ndzvy vyrobkll a vyrobcl. VSechny materialy je
nutno dolozit certifikaty jakosti a ptipadné odpovidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi
byt pro pouziti do koleji Spravy zeleznic, s.o. schvaleny a musi mit platné ,,Osvéd¢eni Spravy
zeleznic*®.

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Tomas Burda
Tel: +420 776 248 316

E-mail: tomas.burda@jicprojekt.cz



mailto:tomas.burda@icprojekt.cz

	Listy a pohledy
	Model




