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ŽST Semily
SO/PS: SO 01-30-01 ŽST Semily, anténní stožár

D.2
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek:

4.2022  
4.2023 Sagasta 26.08.2021

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 1 Informační systém anténní stožár

1 966168    2021_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,375 0 0 0,00 0,00 Kč
Výpočet:
1,5*1,5*1,5 = 3,375M3
Demontáž stávajícího základu osvětlovací věže.

2 743Z22    2021_OTSKP          DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍ VĚŽE TRUBKOVÉ VÝŠKY OD 23 DO 35 M KUS       1,000 0 0 0,00 0,00 Kč
Demontáž věže včetně všech prvků.

1. Položka obsahuje:  
– dodávku trubkového stožáru v přírubové nebo vetknuté variantě s PKO dle specifikace v TZ  
– anténní výložník/nástavec včetně upevňovacího materiálu  
– vyhotovení kompletního základového betonového bloku včetně kompletního uzemnění anténního stožáru 
tvořeného zemnící deskou nebo tyčí včetně FeZn pásku a drobného montážního materiálu  
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  
– dopravu a skladování  
– kompletní montáž stožáru včetně anténního výložníku, základového bloku, uzemnění  a souvisejícího 
příslušenství včetně drobného montážního materiálu  
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  
–  zemní práce  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 742Z92    2021_OTSKP          DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 80,000 0 0 0,00 0,00 Kč
Odvoz na likvidaci nebo určené místo správcem.

1. Položka obsahuje:  
– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
– případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)  
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu  
a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

7 136738    2021_OTSKP          VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM M3 6,000 0 0 0,00 0,00 Kč
Zhotovení jámy pro základ anténního stožáru včetně pažení
2*2*1,5 = 6,000 M3

Cena

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Tomáš Burda Datum zpracování:
119 045 - Prodloužení podchodu v ŽST Benešov

Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová 
soustava Název položky/dílu MJ

Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenová úroveň:

Množství Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

0,00 Kč

ISPROFIN:
Označení (S-kód):

Kategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba: CELKEM:

Vložit Součet za Díl Vložit



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**

8 272314            2021_OTSKP          ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,890 0 0 0,00 0,00 Kč
Zhotovení základu anténního stožáru včetně všech bednění a drobného montážního materiálu
1,7*1,7*1,0 = 2,890 M3

 - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

11 17581    2021_OTSKP          OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,110 0 0 0,00 0,00 Kč
Pod základy 2*2*0,2=0,800 [A]  
Zásyp okolo základu 6-2,89-0,8=2,310 [B] 
Zásyp okolo základu
6,000 - 3,757 - 0,800 = 1,443 M3

12 18110    2021_OTSKP          ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 18,280 0 0 0,00 0,00 Kč
Pod základ, dno výkopu : 2*2= 4,000 M2
Okolo základu po 30 cm:
2,04 M2*7 hutnění = 14,28 M2

13 75N414    2021_OTSKP          ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ DO 20 M KUS       1,000 0 0 0,00 0,00 Kč



dle situace

1. Položka obsahuje:  
– dodávku trubkového stožáru v přírubové nebo vetknuté variantě s PKO dle specifikace v TZ  
– anténní výložník/nástavec včetně upevňovacího materiálu  
– vyhotovení kompletního základového betonového bloku včetně kompletního uzemnění anténního stožáru 
tvořeného zemnící deskou nebo tyčí včetně FeZn pásku a drobného montážního materiálu  
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  
– dopravu a skladování  
– kompletní montáž stožáru včetně anténního výložníku, základového bloku, uzemnění  a souvisejícího 
příslušenství včetně drobného montážního materiálu  
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  
–  zemní práce  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75N41X    2021_OTSKP          ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ - MONTÁŽ KUS       1,000 0 0 0,00 0,00 Kč
dle situace

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Informační systém - anténní stožár 0,00 Kč
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