



LEGEND

- LEGENDA:
- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
|  | stávající konstrukce |  | odstraňování stávající vyzdvíky |
|  | odstraňované konstrukce |  | odstranění komínové hlavy nad střední rovinou |
|  | reparované konstrukce | | |
|  | projekt 1. nástupišť od firmy PROGI |  | řešeno v 2. etapě |

LEGENDA PRVKŮ:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| $\frac{A_{1,1} \times A_{1,2}}{A_{1,1} + A_{1,2}}$ | <p>Knihy exteriérových skládok – porovnávo úpravy stien, viz. dokumentace podrobnosti</p> | $\frac{A_{1,3} \times A_{1,4}}{A_{1,3} + A_{1,4}}$ | <p>Knihy kamenišných prvků, viz. dokumentace podrobnosti</p> |
| $\frac{A_{2,1} \times A_{2,2}}{A_{2,1} + A_{2,2}}$ | <p>Knihy exteriérových skládok – porovnávo úpravy stien, viz. dokumentace podrobnosti</p> | $\frac{A_{2,3} \times A_{2,4}}{A_{2,3} + A_{2,4}}$ | <p>Knihy truhlárskych prvků, viz. dokumentace podrobnosti</p> |
| $\frac{A_{3,1} \times A_{3,2}}{A_{3,1} + A_{3,2}}$ | <p>Knihy oken a okených výplní, viz. dokumentace podrobnosti</p> | $\frac{A_{3,3} \times A_{3,4}}{A_{3,3} + A_{3,4}}$ | <p>Knihy ostatních prvků, viz. dokumentace podrobnosti</p> |
| $\frac{A_{4,1} \times A_{4,2}}{A_{4,1} + A_{4,2}}$ | <p>Knihy dverí, viz. dokumentace podrobnosti</p> | $\frac{A_{4,3} \times A_{4,4}}{A_{4,3} + A_{4,4}}$ | <p>Knihy škrokové výzdoby, viz. dokumentace podrobnosti</p> |
| $\frac{A_{5,1} \times A_{5,2}}{A_{5,1} + A_{5,2}}$ | <p>Knihy klempířských prvků, viz. dokumentace podrobnosti</p> | $\frac{A_{5,3} \times A_{5,4}}{A_{5,3} + A_{5,4}}$ | <p>Knihy koninů, viz. dokumentace podrobnosti</p> |
| $\frac{A_{6,1} \times A_{6,2}}{A_{6,1} + A_{6,2}}$ | <p>Knihy zámečnických prvků, viz. dokumentace podrobnosti</p> | | |

- 1) Neřídou součástí je technická zpráva;
- 2) Dokumentace je vyhotovena dle přílohy ČSN a předpisy souvisejících v rozsahu dokumentace pro provedení stavby;
- 3) Nezávislé testy výrazně usnadní vzhledem k tomu, že projektant je povinen provádět testy v rozsahu dokumentace;
- 4) V případě zjištění rozdílu mezi nalezeným zkušebním stavem a dokumentací je nutné neprodávě kontaktovat projektanta;
- 5) Veškeré stavební a další zásahy budou v průběhu prání konzultovány se zástupci investora, projektanta a pracovníky památkové péče;
- 6) Veškeré materiály a barvy budou vyzkoušeny a odsouhlaseny zástupci investora, projektanta a zástupci památkové péče;
- 7) Veškeré zejména prvky budou po dohodě zástupců památkové péče a projektanta chráněny, případně odstřihnout opravu kvalifikovanými řemeslníky. Veškeré zachovalé prvky budou chráněny před poškozením.
- 8) U veškerých dokumentovaných hodnotních prvků bude před odstřihem objektu pořízena fotodokumentace a převzetí dokumentací po dokončení demolice;
- 9) Veškeré rozmonty je třeba ověřit na místě a případně upravit;
- 10) Odstřežované elektroinstalizační krabice budou demontovány a jejich pozice bude záznamově mapována a bude se zachovávat s plnou péčí. Všechny zbytky elektroinstalizačních materiálů budou zlikvidovány na místě v souladu s platnými předpisy. Všechny prvky budou opatřeny nálepkami se stejným barevným odstínem jako barevná vyobrazení v dokumentaci;
- 11) Odstřežované nehmotné prvky budou popsány ve výkresu fasády;
- 12) Všechny zbytky kempingových stánků budou zlikvidovány na místě. Tyto prvky nejsou inventarizovány či chráněny;
- 13) Stávající kamery směřují po celou dobu výstavby v provozu. Během stavby musí být ochráněny před poškozením.

1) etapa se zabývá opravou fasády a střešních rovin. Rozsah této etapy je ve všech exteriérových schodišť, ramp a přístřešků. Pro přístřešky bude na fasádě provedena příprava tak, aby v době dle názvane 2. etapy mohlo dojít k montáži. Rozsah etap je popsán v technické zprávě a podrobně vyznačen v situačním výkresu.

2) Stěny portiku včetně kameňáků sloupů jsou zahrnuty do 1. etapy, ale zadávací plocha nleží do 2. etapy.

3) V našem projektu je vyznačen názvaný projekt 1. nástupišť od firmy PROGI. Projekt od firmy PROGI byl zpracován pro celé 1. nástupišť včetně zásehů na vnějším lci řešené budovy. Ze zmíněného projektu budou zpracovávány tyto části - barevnost fasády, úprava litinových sloupů, výpíné otvorů okna a dveře, klempířské prvky a mříže.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury



Orientační schéma:



07.2021

Razítko správně osady:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	06.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Polvka
002	07.2021	Oprava dokumentace dle připomínek	Ing. Jan Polvka

Podpis:

Datum:

Stavěbník/Investor: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Zástupce investora: Adresa:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem	

Zhotovitel stavby:	Vedoucí společnosti: DigiTary Art Technologies s.r.o. Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrick.basinec@digitary.cz	Společnick: AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle
Adresa: Kontakt:		>TAT
Zhotovitel objektu:	DigiTary Art Technologies s.r.o. Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrick.basinec@digitary.cz	>TAT
Adresa: Kontakt:		
Hlavní projektant (HEP): Ing. Jan Polvka	Specialista: Ing. Jan Polvka	Odpovědný projektant: Ing. Jan Polvka
		Zpracoval: Ing. Petra Pernanová, Ing. arch. Marie Klížová

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1.etapa - obálka budovy			Označení (S-kód): S631700109
Název části:	Pozemní stavěbní objekt výpravní budova a budov zastávek			Označení zhotovitele: 2021-001
Název objektu:	Výpravní budova Teplice v Čechách - architektonicko-stavěbní řešení			Označení objektu/komplexu: SO 28-71-28.01
Název přílohy:	Pohled jižní část A			Číslo přílohy: 2. 206
Název části přílohy:	bourací stav			Paré:
Kopie:	Klasifikační označení:			
Úštětek	Teplice [765003]			
Podpis dokumentace:	Datum zpracování:	Fornatry:	Měřítio:	
PPDS	06.2021	18 x A4	1:50	

Seznam příloh: 1. Projektová dokumentace (části) 2. Ústí nad Labem 3. Ústí nad Labem 4. Ústí nad Labem 5. Ústí nad Labem 6. Ústí nad Labem 7. Ústí nad Labem 8. Ústí nad Labem 9. Ústí nad Labem 10. Ústí nad Labem 11. Ústí nad Labem 12. Ústí nad Labem 13. Ústí nad Labem 14. Ústí nad Labem 15. Ústí nad Labem 16. Ústí nad Labem 17. Ústí nad Labem 18. Ústí nad Labem 19. Ústí nad Labem 20. Ústí nad Labem 21. Ústí nad Labem 22. Ústí nad Labem 23. Ústí nad Labem 24. Ústí nad Labem 25. Ústí nad Labem 26. Ústí nad Labem 27. Ústí nad Labem 28. Ústí nad Labem 29. Ústí nad Labem 30. Ústí nad Labem 31. Ústí nad Labem 32. Ústí nad Labem 33. Ústí nad Labem 34. Ústí nad Labem 35. Ústí nad Labem 36. Ústí nad Labem 37. Ústí nad Labem 38. Ústí nad Labem 39. Ústí nad Labem 40. Ústí nad Labem 41. Ústí nad Labem 42. Ústí nad Labem 43. Ústí nad Labem 44. Ústí nad Labem 45. Ústí nad Labem 46. Ústí nad Labem 47. Ústí nad Labem 48. Ústí nad Labem 49. Ústí nad Labem 50. Ústí nad Labem 51. Ústí nad Labem 52. Ústí nad Labem 53. Ústí nad Labem 54. Ústí nad Labem 55. Ústí nad Labem 56. Ústí nad Labem 57. Ústí nad Labem 58. Ústí nad Labem 59. Ústí nad Labem 60. Ústí nad Labem 61. Ústí nad Labem 62. Ústí nad Labem 63. Ústí nad Labem 64. Ústí nad Labem 65. Ústí nad Labem 66. Ústí nad Labem 67. Ústí nad Labem 68. Ústí nad Labem 69. Ústí nad Labem 70. Ústí nad Labem 71. Ústí nad Labem 72. Ústí nad Labem 73. Ústí nad Labem 74. Ústí nad Labem 75. Ústí nad Labem 76. Ústí nad Labem 77. Ústí nad Labem 78. Ústí nad Labem 79. Ústí nad Labem 80. Ústí nad Labem 81. Ústí nad Labem 82. Ústí nad Labem 83. Ústí nad Labem 84. Ústí nad Labem 85. Ústí nad Labem 86. Ústí nad Labem 87. Ústí nad Labem 88. Ústí nad Labem 89. Ústí nad Labem 90. Ústí nad Labem 91. Ústí nad Labem 92. Ústí nad Labem 93. Ústí nad Labem 94. Ústí nad Labem 95. Ústí nad Labem 96. Ústí nad Labem 97. Ústí nad Labem 98. Ústí nad Labem 99. Ústí nad Labem 100. Ústí nad Labem 101. Ústí nad Labem 102. Ústí nad Labem 103. Ústí nad Labem 104. Ústí nad Labem 105. Ústí nad Labem 106. Ústí nad Labem 107. Ústí nad Labem 108. Ústí nad Labem 109. Ústí nad Labem 110. Ústí nad Labem 111. Ústí nad Labem 112. Ústí nad Labem 113. Ústí nad Labem 114. Ústí nad Labem 115. Ústí nad Labem 116. Ústí nad Labem 117. Ústí nad Labem 118. Ústí nad Labem 119. Ústí nad Labem 120. Ústí nad Labem 121. Ústí nad Labem 122. Ústí nad Labem 123. Ústí nad Labem 124. Ústí nad Labem 125. Ústí nad Labem 126. Ústí nad Labem 127. Ústí nad Labem 128. Ústí nad Labem 129. Ústí nad Labem 130. Ústí nad Labem 131. Ústí nad Labem 132. Ústí nad Labem 133. Ústí nad Labem 134. Ústí nad Labem 135. Ústí nad Labem 136. Ústí nad Labem 137. Ústí nad Labem 138. Ústí nad Labem 139. Ústí nad Labem 140. Ústí nad Labem 141. Ústí nad Labem 142. Ústí nad Labem 143. Ústí nad Labem 144. Ústí nad Labem 145. Ústí nad Labem 146. Ústí nad Labem 147. Ústí nad Labem 148. Ústí nad Labem 149. Ústí nad Labem 150. Ústí nad Labem 151. Ústí nad Labem 152. Ústí nad Labem 153. Ústí nad Labem 154. Ústí nad Labem 155. Ústí nad Labem 156. Ústí nad Labem 157. Ústí nad Labem 158. Ústí nad Labem 159. Ústí nad Labem 160. Ústí nad Labem 161. Ústí nad Labem 162. Ústí nad Labem 163. Ústí nad Labem 164. Ústí nad Labem 165. Ústí nad Labem 166. Ústí nad Labem 167. Ústí nad Labem 168. Ústí nad Labem 169. Ústí nad Labem 170. Ústí nad Labem 171. Ústí nad Labem 172. Ústí nad Labem 173. Ústí nad Labem 174. Ústí nad Labem 175. Ústí nad Labem 176. Ústí nad Labem 177. Ústí nad Labem 178. Ústí nad Labem 179. Ústí nad Labem 180. Ústí nad Labem 181. Ústí nad Labem 182. Ústí nad Labem 183. Ústí nad Labem 184. Ústí nad Labem 185. Ústí nad Labem 186. Ústí nad Labem 187. Ústí nad Labem 188. Ústí nad Labem 189. Ústí nad Labem 190. Ústí nad Labem 191. Ústí nad Labem 192. Ústí nad Labem 193. Ústí nad Labem 194. Ústí nad Labem 195. Ú