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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 	POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) 	charakteristika  území a  pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné 	nezastavěné území  
	Stávající stavba „Traťmistrovského okrsku“ v Hodoníně je součástí budov stávajícího nádraží Hodonín. Budova TO je samostatně stojícím objektem umístěným na protilehlé straně kolejiště oproti budovám Nádraží Hodonín. Stávající stavba na parcelním čísle 2200 je užívána jako kancelář, dílna a sociální zázemí traťmistrovského okrsku Hodonín. 
b) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací   
	Jedná se o stávající objekt, u kterého nedochází ke změně účelu užívání, ale o jeho kompletní rekonstrukci a modernizaci. Stavba je v souladu. 
c) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 	na využívání území 
	Nevztahuje se.  
d) 	informace o tom, v zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 	podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
	Nevztahuje se.  
e) 	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč.  zdrojů 	nerostů a podzemních vod 
	Nevztahuje se.  
f) 	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Bylo provedeno místní šetření a konzultace se zástupci zadavatele, jehož výsledkem bylo rozhodnutí o způsobu provedení stavby. Byl proveden stavebně-geologický průzkum fy.G-consult. Cílem průzkumných prací bylo odebrat vzorky z podlah, obvodových stěn, stropů a základů nádražní budovy traťmistrovského okrsku Hodonín.  Odebrané vzorky byly otestovány na únosnost. 
Výsledky průzkumu dřevěných části objektu - krov jsou, že jsou konstrukce ve většině napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Rozsah napadení je značný. Konstrukce je nevyhovující a je doporučena výměna krovu.  
g) 	ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,
Nevztahuje se.   
h) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území.
i) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nemá nežádoucích vlivů na okolní pozemky, nachází se v dostatečné vzdálenosti od ostatních staveb jiných vlastníků. Stavbou se nezmění odtokové poměry v území.  
j) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou kladeny požadavky. 
k) 	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
Nejsou kladeny požadavky. 
l) 	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Napojení na stávající komunikaci se nemění, bude využito stávajících přípojek inženýrských sítí.
i) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Je nutné zažádat o zábory pozemků pro výstavbu rekonstrukci. 
j) 	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
2200			zastavěná plocha a nádvoří		Česká republika, 
								Správa železnic, státní organizace,
								Dlážděná 1003/7, Nové Město, 									11000 Praha 1
2864/610		ostatní plocha				České dráhy, a.s., 
								nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 									Nové Město, 11000 Praha 1	 

B.2 	CELKOVÝ POPIS STAVBY
a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejím 	současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 	historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
	Jedná se o stávající stavba „Traťmistrovského okrsku“ v Hodoníně, která  je součástí budov stávajícího nádraží Hodonín. Budova TO je samostatně stojícím objektem umístěným na protilehlé straně kolejiště oproti budovám Nádraží Hodonín. 
	Budova je jednoduchou přízemní stavbou v půdorysném tvaru písmen U s částečným podsklepením.  Základové konstrukce jsou provedeny jako základové betonové pásy. 
	Svislé nosné konstrukce objektu i vnitřní příčky jsou provedeny jako cihelné. 
	Stropní konstrukce je provedena jako smíšená, nad částí objektu je betonový žebírkový strop(místnosti č. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14)  a nad zbývající částí objektu jsou stropy dřevěné trámové. 
	Objekt je zastřešen sedlovou střechou s krytinou z azbestocementových šablon. Krov je v provedení dřevěné stojaté stolice. 
	Budova je v nevyhovujícím stavu, dle výsledků průzkumu je v nejhorším stavu krov a střecha, u níž bude přistoupeno ke kompletní výměně. Dále bude provedena modernizace, zlepšení sociálního zázemí dělníků, přerozdělení objektu na funkční celky - kancelářské, zázemí dělníků a skladovací. 
	Dále bude přistoupeno ke zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí - ve stávajícím stavu neodpovídající. Veškeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena výměna stávající výplní otvorů a v rámci nových podlah rovněž jejich zateplení. Po navržených úpravách bude výrazně prodloužena životnost stavby. 
b) 	účel užívání stavby  
	Stávající stavba na parcelním čísle 2200 je užívána jako kancelář, dílna a sociální zázemí traťmistrovského okrsku Hodonín.  Jedná se o stávající objekt, u kterého nedochází ke změně účelu užívání, ale o jeho kompletní rekonstrukci a modernizaci. 
c) 	trvalá nebo dočasná stavba 
	Jedná se o trvalou stavbu.   
d) 	celkový popis koncepce řešení stavby 
	Architektonicky vychází rekonstrukce budovy ze snahy ponechat pokud možno původní vzhled objektu a zároveň provést zlepšení jeho užitné hodnoty a prodloužení životnosti objektu. Většina konstrukcí je již nevyhovujících a je třeba přistoupit ke kompletní rekonstrukci. Bude ponechán původní tvar objektu, vč. tvaru střechy. 
	Budova je členěna na části kancelářské, sociální zázemí – šatny a sprchy, skladovací prostory, technické prostory a garáž.
	Objekt bude nově funkčně rozdělen dle požadavků a potřeb provozu na administrativní část, část zázemí dělníku a část skladovou. 
	Zámečnická dílna bude sloužit jako občasné technické zázemí pro zaměstnance - ne trvalého charakteru, bude zde umístěn pracovní stůl s drobným ručním nářadím pro drobné opravy nářadí, vybavení apod. Osvětlení této dílny bude částečně přirozené (skrz vrata s horním prosklením) doplněné 4 Led svítidly.  
	Nově navrhujeme výměnu krovu, vč. krytiny z důvodů špatného stavu. Tvar střechy bude zachován.  Výplně otvorů budou nahrazeny novými, dle původního členění. Okna budou osazena mřížemi.  
	Nově budou provedeny podlahy v objektu, vč. nových izolací tepelných i hydroizalací, podlahových krytin. Stropy budou doplněny podhledy pro sjednocení výšek jednotlivých místností. 
	Objekt bude zásobován stávající vodovodní přípojkou.  
	Nově bude řešeno vytápění pomocí tepelného čerpadla. 
e) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací   
	Jedná se o stávající objekt, u kterého nedochází ke změně účelu užívání, ale o jeho kompletní rekonstrukci a modernizaci. Stavba je v souladu. 
f) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických  	požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 	užívání stavby	 
	Nejsou řešeny výjimky z technických požadavků na stavby. Dokumentace je zpracována tak, aby byly splněny veškeré podmínky technických požadavků na výstavbu a požadavky dotčených orgánů a příslušných směrnic a norem. Vzhledem k tomu, že stavba nebude určena k veřejnému využití, se bezbariérové řešení nevyžaduje.	 
g) 	informace o tom, v zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 	podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
	Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčeného stavebního úřadu a všech 			dotčených orgánů státní správy 
h) 	ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., nová ochranná pásma  
Nevztahuje se.   
i) 	základní bilance stavby 
	Zastavěná plocha budovy TO	:	391,0m2	
	Výška stavby                                  	 :  	6,13m                       
	Obestavěný prostor 	  			:	1838,0 m3

j) 	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
	Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny a jsou odvislé od vydání 		povolení stavebního úřadu a provedení výběrového řízení dodavatele stavby.  
	Dále bude nutné pro potřeby provozu TO Hodonín před započetím stavebních prací na objektu osazení 2 unimo buněk pro provoz pracovníků TO Hodonín, zajistit jejich napájení + wc, dále osazení 1 skladového kontejneru. Tyto budou využívány po celou dobu výstavby
	
k) 	orientační náklady stavby 
	Investiční náklady stavby budou předmětem výběrového řízení, a tudíž zde nejsou uvedeny.   
[bookmark: _Toc54846311]B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
a) 	urbanistické řešení  - kompozice prostorového řešení  
	Stávající budova je jednoduchou přízemní stavbou v půdorysném tvaru písmen U s částečným podsklepením. Je členěna na části kancelářské, sociální zázemí – šatny a sprchy, skladovací prostory, technické prostory a garáž.
	Objekt bude nově funkčně rozdělen dle požadavků a potřeb provozu na administrativní část, část zázemí dělníku a část skladovou.
a) 	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného
	Architektonicky vychází rekonstrukce budovy ze snahy ponechat pokud možno původní vzhled objektu a zároveň provést zlepšení jeho užitné hodnoty a prodloužení životnosti objektu. Většina konstrukcí je již nevyhovujících a je třeba přistoupit ke kompletní rekonstrukci. Bude ponechán původní tvar objektu, vč. tvaru střechy. 


B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Stavební řešení 
Bourací práce
Bourací práce budou prováděny dle projektové dokumentace stávajícího stavu a bourání. Při bouracích pracích bude dle zásad pro provádění bouracích prací. Bude postupováno postupným rozebíráním a za přednostního podepření konstrukcí. Bourací práce budou prováděny šetrně k zachovávaným konstrukcím. Bude odstraněna kompletní střešní konstrukce. Odstranění a likvidace staré azbestocementové krytiny musí být provedena firmou oprávněnou pro práci a nakládání s nebezpečnými odpady. Práce s azbestem musí být vždy prováděna v kontrolovaném pásmu tak, aby bylo zabráněno šíření azbestových vláken mimo kontrolované pásmo. Všichni pracovníci musí pracovat v ochranných pomůckách. 

Základy
Základové konstrukce jsou provedeny jako základové betonové pásy.  Bylo provedeno testování odebraných vzorků průzkumy a vyhodnocena únosnost.  Vzhledem ke snížení zatížení základů (změna není větší 10%) a neexistenci významnějších prasklin není nutno provádět sanaci. 
Budou provedeny nové základové patky pro umístění tepelného čerpadla. 

Svislé konstrukce
Bude provedeno oklepání veškerých omítek a odstranění obkladů. Budou provedeny nové příčky dle výkresové dokumentace pro nový dispoziční stav. Dozdívky v nosných konstrukcích budou provedeny z cihelných tvárnic. Konstrukce příček z autoklávového betonu. 
Nově bude provedeno zateplení veškerých obvodových konstrukcí dle výkresové dokumentace. 

Podlahy
V investiční části stavby budou odstraněny stávající podlahové konstrukce a provedeny kompletně nové, vč. hydroizolace, tepelných izolací a finálních podlah dle výpisu konstrukcí. Podlady budou sjednoceny na stejnou úroveň +/- 0,000. 

Výplně otvorů
V celém objektu budou provedeny kompletní výměny výplní otvorů. Pro venkovní budou použita plastová okna a dveře s výplní izolačním trojsklem. Rovněž budou provedeny výměny stávajících vnitřních dveřních výplní( v investiční části objektu).  

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce je provedena jako smíšená, nad částí objektu je betonový žebírkový strop(místnosti č. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14)  a nad zbývající částí objektu jsou stropy dřevěné trámové. 
Konstrukce stropů betonové žebírkové budou ponechány a bude na ně proveden snížený kazetový podhled.  U dřevěných konstrukcí stropů je dle provedených průzkumu předpoklad napadení ve stejném rozsahu jako u krovu proto je navrženo jejich odstranění. Navrhuje se ztužení objektu pomocí nového ŽB věnce. 
Vzhledem k návrhu nové konstrukce krovu jako příhradové, bude strop tvořen rovněž kazetovým podhledem kotveným do spodním pásnic vazníků. Stropy budu v celé ploše zatepleny minerální vatou. S využitím podkroví se nepředpokládá.    

Konstrukce krovu a střechy
Nad celým objektem je navržen nová nosná konstrukce střechy ve stejném tvaru jako stávající.  Nosná konstrukce bude provedena z příhradových vazníků specifikovaných ve stavebně konstrukční část dokumentace. Nově bude provedena rovněž střešní krytina, kterou bude provedena jako velkoformátovou skládánou plechovou střešní krytinu. Použití doplňků bude provedeno ze stejného systému jako střešní krytina. 

Klempířské výrobky
Střešní svod a okapy budou provedeny v poplastovaném plechu ve stejném odstínu jako střešní krytina - grafitová šeď, napojení na přípojku dešťové kanalizace. Svod bude napojen přes plastový lapač střešních splavenin. Klempířské prvky na střeše jsou navrženy ve stejném systému a odstínu jako střešní krytina. 

Zámečnické výrobky:
V rámci zámečnických výrobků bude provedeno osazení typizovaných mříží do oken. 
Oplocení :
Bude provedena demolice stávajícího zděného oplocení a vjezdové brány. Nově bude navrženo oplocení ocelovým pletivem s ocel.sloupky. 

Požárně bezpečnostní řešení 
Oprava dle rozsahu bude hodnocena jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, tzn. že nebudou vytvářeny nové požární úseky - celý objekt hodnocen jako jeden požární úsek. 
Objekt bude nově vybaven přenosnými hasicími přístroji. 

Vytápění a ohřev TUV 
Tepelně technické vlastností konstrukcí budou navrženy tak aby dle zpracovávaného PENB splňovaly požadavky na tep. technické vlastnosti konstrukcí pro rekonstruovaný objekt - doporučené hodnoty. 
Jako zdroj tepla je pro objekt navrženo tepelné čerpadlo dle vypočtených tepelných ztrát objektu. Pro ohřev TUV bude použit zásobník o objemu 500l. Umístění tepelného čerpadla i zásobníku TUV bude v místnosti původní kotelny. 
 V objektu budou provedeny kompletní nové rozvody ÚV v mědi. 
Otopná tělesa budou v provedení desková navržena dle tepelných ztrát jednotlivých místností a požadavků na jejich vytápění.  

Elektroinstalace
Stávající stav
Stávající objekt je napájen z KS7 umístěné ve fasádě objektu, ze které je napojen stávající rozvaděč RE5. V rozvaděči RE5 je umístěno měření spotřeby elektrické energie se sazbovým jističem 3x50A a je z něj napojena stávající elektroinstalace.
Elektroinstalace objektu je zastaralá a je nutná její rekonstrukce.
Nový stav
V rámci stavby bude vyměněna stávající KS7 za novou do fasády a bude nad ni umístěn nový elektroměrový rozvaděč RE5. Z elektroměrového rozvaděče bude napojen rozvaděč RTO1, ze kterého bude napojena nová elektroinstalace zázemí pro dělníky a nové rozvaděče RTO2 pro napájení elektroinstalace administrativní části a RTO3 pro napájení kotelny a kovárny.
Elektroinstalace bude v celém objektu nová. Osazení zásuvek a osvětlení bude odpovídat požadavkům jednotlivých technologií a nových nebo stávajících spotřebičů.
Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY instalovanými pod omítkou, v technologických místnostech v lištách.

Zdravotechnika
Bude využito stávajících kanalizační přípojky splaškové i řešení dešťové kanalizace. Bude provedena pouze revitalizace napojení po provedení průzkumu stavu potrubí. Přípojka splaškové kanalizace je svedena do kanalizační šachty, kde jsou rovněž zaústěny svody od vedení dešťové kanalizace ze strany objektu od dráhy. Ze strany cesty ul. Za dráhou jsou dešťové vody povrchově svedeny a zaúsťují do uličních vpustí ( následný svod do jednotné kanalizace ve správě VaK Hodonín, a.s.).
Kanalizace
systém kanalizace	:	vnitřní kanalizace je řešena jako „ SYSTÉM I. “ dle ČSN EN 12056, tzn. zařizovací předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí, která jsou navrhovaná na stupeň plnění 0,5 ( 50% ) s napojením na svodné potrubí.  	 
sklon přípojky	:	3%
zařizovací předměty	:	druh a rozmístění zařizovacích předmětů vychází ze stavební dokumentace, konkrétní typy budou specifikovány v projektové 
odpadní potrubí	:	všechna odpadní potrubí budou odvětraná. Na odpadním potrubí musí být umístěna čistící tvarovka, ve výšce cca 1 m nad podlahou, popř. v místech změny směru potrubí.
svodné potrubí	:	svodné potrubí bude bude provedeno z trub KG pro výstavbu ležaté kanalizace
větrací potrubí 	:	navazuje na odpadní potrubí nad zaústěním nejvýše umístěného připojovacího potrubí. Větrací potrubí musí být vyvedeno v dimenzi shodné s příslušným odpadním potrubím nad střechu objektu. 
materiál rozvodů	:	připojovací, odpadní a větrací potrubí bude provedeno z PVC potrubí, určeného pro netlakovou kanalizaci v budovách. 
Vodoinstalace
napojení	:	rozvod bude napojen na stávající přípojku a na napojovací sestavu umístěnou v místnosti č. OP12. 
dispozice rozvodů	:	veškeré vnitřní rozvody vody budou vedeny v podlaze, dopojení v drážkách ve zdivu.	 
Ohřev a rozvod TUV
	příprava TUV	:	příprava TUV bude probíhat na jednom místě pomocí bivalentního zásobníku TUV   
	napojení	:	napojení přes kulové kohouty  
	cirkulace TUV	:	není požadována, při požadavků většího komfortu rozvodu se doporučuje a je možno doplnit do systému
	dispozice rozvodů	:	veškeré vnitřní rozvody vody budou vedeny. v podlaze, dopojení v drážkách ve zdivu
Měření spotřeby SV a TUV
	měření SV, TUV	:	hlavní pro objekt TO v rámci vodoměrné sestavy, podružná nejsou požadována.	
Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry
	potrubí SV a TUV	:	pro veškeré vnitřní potrubní rozvody budou použity plastové polypropylenové trubky. Pro venkovní rozvod v zemi bude použito PE potrubí. 

Vzduchotechnika 
Kancelářské prostory jsou větrány přirozeně - okny. Sociální zařízení bez možnosti přirozeného větrání jsou v souladu s vyhláškou 361/2008Sb. větrány v podtlaku s odsáváním vzduchu na mísu 50m3/h vzduchu a na umývadlo 30m3/h vzduchu. 
Klimatizace
Bude navržena do všech kancelářských prostor, předpokládají se dvě venkovní splitové jednotky. Jedna budou použita pro část administrativní a druhá pro zázemí dělníku a kancelář mistra. Jednotky budou primárně určeny k ochlazování zvolených místností - kanceláří. Vnitřní nástěnné jednotky budou rozmístěny pod stropem ve všech kancelářských prostorách. Venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny měděným potrubím s rozvodem stlačeného kapalného chladiva a par chladiva a signální a silovou kabeláží. Pro rozvody chladícího média (chladivo R32) jsou použity měděné trubky. Vnitřní rozvody chladiva budou provedeny skrytě ve stěnách popř. v liště. 

SO 01-22-01 Přípojka plynovodu  
Dle požadavků na změnu systému vytápění zdroje z původních plynových kotlů na tepelné čerpadlo - nebude řešeno nové připojení na plynovod. 

PS 01-14-01  TO Hodonín, strukturovaná kabeláž 
Součástí této projektové dokumentace je návrh pasivních a aktivních prvků strukturované kabeláže (SK). Strukturované kabeláže bude využito pro datové a telefonní rozvody v 1.NP objektu. 
Všechny prvky sítě budou v kategorii 5e. 
Na jedno pracovní místo se počítá s jednou zásuvkou 2xRJ45 (data, telefon), další zásuvky budou pro tiskárny v kancelářích. Zásuvky budou v každé kanceláři, denní místnosti č. 0P19 a v kotelně (připojení technologie). 
Nový datový rozvaděč RACK 15U bude v místnosti č. 0P03. Objekt bude připojen po stávajícím metalickém kabelu 25XN0,6, který je ukončen v telefonním rozvaděči MIS na budově. Z rozvaděče MIS bude provedeno kabelové propojení do rozvaděče RACK. Stávající modem Patton CL zůstane (bude přemístěn do RACKu), bude doplněn switch 8port a převodník 2x 1Gb SFP a UPS 1000VA.
Kabely budou zataženy do elektroinstalačních trubek uložených pod omítkou.

Demontáže
· stávající telefonní a datové rozvody
· stávající systém jednotného času

PS 01-14-02  TO Hodonín, PZTS
Objekt TO Hodonín je dle Bezpečnostní kategorizace objektů SŽDC, s.o. zařazen do kategorie V. U těchto objektů je dle ČSN EN řady 50 131 instalace PZTS volitelná, dle ČSN EN 50 131-1 je stupeň zabezpečení 2.
V objektu bude instalován nový systém PZTS. Ústředna PZTS bude umístěna v místnosti č. 0P03.
Je navržena plášťová a prostorová ochrana. Plášťová ochrana spočívá ve střežení nežádoucího otevření vstupních dveří a otevíravých oken (tam, kde nebudou mříže) - magnetické kontakty. Prostorová ochrana spočívá v ochraně vytipovaných místností (především komunikačních tras) – zde budou PIR detektory. 
Klávesnice (s vestavěnou čtečkou služebních karet) pro ovládání systému budou umístěny u vchodů do objektu 0P08, 0P01 a 0P03. Prostory s předpokládaným požárním rizikem budou také střeženy optickokouřovými hlásiči (dle ČSN EN 54, v souladu s ČSN EN 50131) a tlačítkovými požárními hlásiči (pro manuální vyhlášení poplachu).
Poplach bude vyhlášen vnitřními a venkovními sirénami a zároveň bude systém umožňovat přenos poplachových informací na předem vybraná telefonní čísla – dle požadavků správce objektu (konkrétně bude řešeno při realizaci). Součástí ústředny bude telefonní komunikátor.
Připojení do DDTS nebo SBI není požadováno, nejedná se o technologický objekt.
Rozvody budou provedeny datovými stíněnými kabely, které budou zataženy do vlastních elektroinstalačních trubek uložených pod omítkou.


PS 01-14-03  TO Hodonín, kamerový systém
V objektu bude instalován kamerový systém (dále jen CCTV). Kamerový systém bude vybudován především s důvodu ochrany majetku SŽ. Kamery budou umístěny tak, aby poskytly vizuální přehlednou informaci o situaci kolem objektu.
Na objekt budou umístěny 3 IP kamery:
Článek I. 2 kamery budou střežit prostor před budovou („parkoviště“) 
Článek II. 1 kamera bude střežit vjezd – bránu

Pro kamery budou použity datové kabely cat.5e (topologie „hvězda“), zatažené do vlastních elektroinstalačních trubek pod omítkou. Kabely budou ukončeny v novém RACKu na patch panelu (dodaném v rámci PS 01-14-01 TO Hodonín, strukturovaná kabeláž).
Aktivní prvky systému CCTV budou umístěny do datového rozvaděče v m.č. 0P03. Zde bude záznamové zařízení, pouze místní přístup, bez připojení na systém CCTV SŽ.
Instalace kamer musí být provedena tak, aby bylo zabráněno jejich snadnému úmyslnému poškození či zcizení, ale současně musí jejich poloha umožnit přístup pro servis, údržbu a revizní práce. 
Při provozu zařízení je nutné respektovat zákon 101/200Sb. o ochraně osobních údajů a směrnice SŽDC č. 97 a SŽDC č. 108. Sledované prostory musí být vybaveny jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru, dle směrnice SŽDC č.108, příloha č.3.

PS 50-14-01  Chránička pro přípojku TO Hodonín
Součástí této části projektové dokumentace je návrh a uložení nové chráničky pro budoucí zafouknutí přípojného optického kabelu pro objekt TO Hodonín. 
Dodávka, zafouknutí optického kabelu ani jeho ukončení (optické rozvaděče a aktivní prvky) nejsou součástí tohoto projektu.

Do zemní trasy od objektu TO do kabelové šachty 1 bude položena nová trubka HDPE40 – viz situační výkres. Trasa bude kopírovat stávající trasu sdělovacích kabelů.
Trubka bude uložena s předepsanými odstupy a krytím od ostatních sítí a to:
· v chodníku – krytí min. 0,4 m
· volný terén / travnatá plocha – krytí min. 0,6 m
Mimo kolejiště bude trasa provedena ručním výkopem. Trasa bude kryta modrou výstražnou fólií. 
U objektu TO bude trubka HDPE ukončena v místnosti č. 0P03, vstup do budovy bude utěsněn.

Před začátkem výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci sítí přesné vytýčení a označení sítí a tím zabránit jejich případnému poškození.


[bookmark: _Toc54846315]B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

	Vzhledem k tomu, že stavba nebude určena k veřejnému využití, se bezbariérové řešení 		nevyžaduje.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ
	
	Zásady bezpečnosti provozu při užívání stavby řeší provozovatel. Při užívání stavby budou 	zohledněny veškeré platné bezpečnostní předpisy související s manipulací s jejím přístrojovým a 	technickým vybavením a postupy dané výrobcem těchto zařízení. Vlastník objektu bude dodržovat 	zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Dále bude prováděna 	pravidelná údržba objektu.
B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	
	Nevztahuje se .

B.2.7  ZÁKLADNÍ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
	
Zhodnocení stavby, popis
Stávající stavba „Traťmistrovského okrsku“ v Hodoníně je součástí budov stávajícího nádraží Hodonín. Budova TO je samostatně stojícím objektem umístěným na protilehlé straně kolejiště oproti budovám Nádraží Hodonín. Stávající stavba na parcelním čísle 2200 je užívána jako kancelář, dílna a sociální zázemí traťmistrovského okrsku Hodonín.
Budova je jednoduchou přízemní stavbou v půdorysném tvaru písmen U s částečným podsklepením. Je členěna na části kancelářské, sociální zázemí – šatny a sprchy, skladovací prostory, technické prostory a garáž.
Základové konstrukce jsou provedeny jako základové betonové pásy. 
Svislé nosné konstrukce objektu i vnitřní příčky jsou provedeny jako cihelné. 
Stropní konstrukce je provedena jako smíšená, nad částí objektu je betonový žebírkový strop(místnosti č. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14)  a nad zbývající částí objektu jsou stropy dřevěné trámové. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou s krytinou z azbestocementových šablon. Krov je v provedení dřevěné stojaté stolice. 
Objekt bude funkčně rozdělen dle požadavků a potřeb na administrativní část, část zázemí dělníku a část skladovou. Budova je v nevyhovujícím stavu, dle výsledků průzkumu je v nejhorším stavu krov a střecha, u níž bude přistoupeno ke kompletní výměně. Dále bude provedena modernizace, zlepšení sociálního zázemí dělníků, přerozdělení objektu na funkční celky - kancelářské, zázemí dělníků a skladovací. 
Dále bude přistoupeno ke zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí - ve stávajícím stavu neodpovídající. Veškeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena výměna stávající výplní otvorů a v rámci nových podlah rovněž jejich zateplení. Po navržených úpravách bude výrazně prodloužena životnost stavby. 

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Oprava dle rozsahu bude hodnocena jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, tzn. že nebudou vytvářeny nové požární úseky - celý objekt hodnocen jako jeden požární úsek. 
Objekt bude nově vybaven přenosnými hasicími přístroji. 
Detailněji požárně bezpečnostní řešení rozvíjí část D.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

U budovy TO Hodonín je přistoupeno ke kompletnímu zateplení objektu, výměně oken a výměně zdroje tepla. 
Navrženými stavebními úpravami dojde ke zlepšení všech tepelně technických vlastností stavby. Tepelně technické vlastností konstrukcí jsou navrženy tak, aby dle zpracovávaného PENB splňovaly požadavky na tep. technické vlastnosti konstrukcí pro rekonstruovaný objekt - doporučené hodnoty. 
Jako zdroj tepla je pro objekt navrženo tepelné čerpadlo dle vypočtených tepelných ztrát objektu. Pro ohřev TUV bude použit zásobník o objemu 500l. Umístění tepelného čerpadla i zásobníku TUV bude v místnosti původní kotelny. 
Splnění požadavků na energetickou náročnost dokládá PENB - část PD D.2.2.3 - vytápění a PENB

B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ.

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i podmínkám zdravotní nezávadnosti a neškodlivého vlivu na okolí. Likvidace odpadních vod a hospodaření s odpady je zákonné. Při provozu stavby nedochází k produkci hluku ani zvýšené prašnosti. 

B.2.11  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Průzkumem bylo stanoven nízký radonový index, tudíž je dostatečnou ochranou navržená hydroizolace.
Nepředpokládá se výskyt bludných proudů
Řešený objekt se nenachází v území, ve kterém dochází k výskytu seizmických jevů.
Během výstavby nebudou překročeny maximální povolené hodnoty hluku v daném území, 
Vybraný dodavatel stavby bude maximálním možným způsobem minimalizovat hluk na 
staveništi užitím vhodných technologií a respektovat požadavky uživatelů okolních 	
objektů.  V těsné blízkosti navrhované průmyslové zóny se nenachází stavby ani venkovní 	
prostory, které by podléhaly režimu ochrany před hlukem. 
Požadavky na ochranu před hlukem vycházejí ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 	nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku v 	chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (§11).

B.3 	PŘIPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) 	napojovací místa technické infrastruktury  
	Bude využíváno stávajícího vodovodního napojení objektu. 
	U kanalizace dešťové i splaškové dojde k rekonstrukci napojení. 
b) 	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
	Nemění se.
c) 	popis dopravního řešení
	Řešena stavba nevyžaduje nové napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd je zajištěný ze stávající komunikace ulice Za dráhou parc.č. 2864/644
B.4 	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
Vzhledem k charakteru stavby není součástí řešení. 

B.5 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
V rámci úprav pozemku bude vyrovnán terén na celém staveništi této stavby a rozprostřena ornice v tl. 0,20 m na veškerých nezpevněných plochách  - bude použita sejmutá ornice uložená na mezideponii.  Po provedení terénních úprav budou plochy osety trávou. Úprava pozemku nebude mít negativní vliv na odtokové poměry dané lokality 
Biotechnická opatření  se nevztahují.

B.6 	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) 	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	Nemá negativní vliv na životní prostředí.
Odpadové hospodářství
Při realizaci dojde ke vzniku odpadů. Manipulace a ukládání musí být prováděno dle zákona č.185/ 2001, za což nese zodpovědnost dodavatel stavby.

Stavba obsahuje jak běžné stavební materiály bez negativního vlivu na životní prostředí tak nebezpečné odpady. Všechny tyto budou v průběhu demolice třízeny a odváženy oprávněnou osobou k jejich likvidaci. Postup likvidace je předmětem dodavatele stavby a měl by vycházet z podmínek stanovených ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.

Odpad vzniklý při výstavbě – specifikace:
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné neb. látky	
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11		
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly						
15 01 02	Plastové obaly
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06						
17 02 01	Dřevo									
17 02 02	Sklo									
17 02 03	Plasty									
17 03 02	Asfaltové směsi								
17 04 05	Železo, ocel								
17 04 11	Kabely									
17 05 04	Zemina a kamení 				
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03		
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry					
	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady
	17 06 05 N 	Stavební materiály obsahující azbest	

	Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelský, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.
	Práce s materiálem obsahující azbest musí být prováděny v souladu s platnou legislativou ČR, aby se zamezilo úniku azbestových vláken do okolního prostředí. Práce s azbestem je možné provádět pouze ve vymezeném kontrolovaném pásmu, které je nutné vybudovat ještě před odstraňováním materiálů obsahující azbest. Ještě před samotným zřízením kontrolovaného pásma je zapotřebí kolem části objektu ze strany do ulice postavit až k úrovni střechy lešení, jehož součástí bude i stavební výtah, kterým bude dopravován materiál obsahující azbest se střechy dolů. Samotné kontrolované pásmo musí být vymezeno červenobílou páskou s nápisem „KONTROLOVANÉ PÁSMO – ZÁKAZ VSTUPU“, PRÁCE S AZBESTEM“  vedenou kolem lešení a prostoru s osazeným kontejnerem, který bude umístěn v blízkosti lešení, a do kterého bude následně ukládán odpad obsahující azbestová vlákna. Práce s azbestem budou prováděny jen ve vymezeném kontrolovaném pásmu . Vymezení pomocí následujícího značení - Pozor materiál obsahující azbest -Vstupujte jen v ochranné masce - Zákaz jídla, pití, kouření - Nepovolaným vstup zakázán. V takto vymezeném prostoru kontrolovaného pásma se mohou pohybovat pouze pracovníci, kteří materiály s obsahem azbestu budou demontovat, jiným osobám není možné vstup do kontrolovaného pásma povolit. Aby se snížil únik azbestových vláken do okolí, veškeré střešní šablony budou ještě před samotnou demontáží opatřeny enkapsulačním nástřikem. Následně budou veškeré šablony za použití ručního nářadí uvolněny z konstrukce a ihned ještě na střeše uloženy do neprodyšného plastového obalu z pevného materiálu s označení „Obsahující azbest“, který zajistí, aby nedošlo k protržení pytle při manipulaci s ním. Přitom se bude postupovat tak, aby se předešlo poškození nebo lámání šablon. Jednotlivé šablony je zakázáno jakkoliv řezat nebo brousit. Po naplnění uzavíratelného kontejneru, bude tento předán oprávněné osobě, která bude s azbestem dále nakládat jako s nebezpečným odpadem a zajistí jeho odstranění. Vzniklý nebezpečný odpad bude odstraněn na příslušném zařízení, skládce nebezpečného odpadu. Stejným způsobem bude nakládáno také s použitými osobními ochrannými pomůckami a použitými hadry, tyto budou nejprve uloženy do plastového uzavíratelného pytle, ten bude po naplnění přemístěn do přistaveného uzavíratelného kontejneru a předán jako nebezpečný odpad oprávněné osobě k odstranění v souladu s platnou legislativou.
	Odpady vzniklé provozem objektu se nemění a budou dále likvidovány smluvně odvozem - oprávněnými organizacemi k likvidaci těchto odpadů. Dešťové vody jsou napojeny na dešťovou kanalizační přípojku.

b) 	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
	Nemá negativní vliv na přírodu ani krajinu.
c) 	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
	Nemá vliv.
d) 	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
	Nejsou řešeny.
e) 	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
	Nemění se-není řešeno.

B.7 	OCHRANA OBYVATELSTVA
	Nevztahuje se.

B.8 	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Zajištění vody a el. energie bude pomocí stávajících přípojek. 
b) 	odvodnění staveniště
Staveniště nevyžaduje odvodnění.
c) 	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Bude využito nově stávajícího sjezdu na komunikaci ul Za dráhou. 
d) 	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Nemá nežádoucích vlivů. 
e) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
	Bude nutno provést seřezání větví na stromu přiléhajícím k budově, ke kompletní likvidaci nedojde. 
f) 	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Bude zažádáno o zábor majitele pozemku 2864/610 přiléhajícího k budově.
g) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 	likvidace
Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů a vyhláška č. 93/2016  Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. – O odpadech. 
Bude vedena evidence odpadů dle §16 odst.1 písm.g) zákona č.185/2001 Sb. a dle vyhlášky 383/2001 Sb., § 21 a § 22.
Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude doložena při kolaudaci stavby.
Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle vyhl. č. 93/2016 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně. 

Odpad vzniklý při výstavbě – specifikace:
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné neb. látky	
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11		
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly						
15 01 02	Plastové obaly
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06						
17 02 01	Dřevo									
17 02 02	Sklo									
17 02 03	Plasty									
17 03 02	Asfaltové směsi								
17 04 05	Železo, ocel								
17 04 11	Kabely									
17 05 04	Zemina a kamení 				
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03		
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry					
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady
17 06 05 N 	Stavební materiály obsahující azbest





	Číslo skupiny,
podskupiny
a  druhu odpadu

	Název skupiny, podskupiny
a druhu odpadu

	Kategorie
odpadu
	Množství
v t.

	17 02
	DŘEVO, SKLO A PLASTY
	
	

	17 02 01
	Dřevo
	O
	12,2

	17 04
	KOVY
	
	

	17 04 05
	Železo, ocel
	O
	2,2

	17 05
	ZEMINA, KAMENIVO
	
	

	17 05 04 
	Výkopová zemina 

	O
	100,1

	17 09
	JINÉ ODPADY ZE STAVEB
	
	

	17 09 04
	Smíšené odpady ze staveb
 a demolic jiné než v 
17 09 01 - 03
	O
	315,5

	15
	ODPADOVÉ OBALY
	
	

	15 01 01
	Obaly od papíru a lepenky
	O
	0,5

	15 01 02
	Obaly od plastů
	O
	0,5

	17 06 
	KOMUNÁLNÍ ODPADY
	
	

	17 06 05 N
	Stavební materiály obsahující azbest
	N
	8,30


	Odpady celkem
	439,3



Poznámka:
1.Kategorie odpadu	O – Ostatní odpad 
			N – Nebezpečný odpad

h) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Vzhledem k  rozsahu zemních prací bude vytěžená zemina uložena po dobu výstavby na pozemku stavebníka a následně po dokončení terénních úprav bude přebytečná rozprostřena v okolí stavby a zatravněna.
i) 	ochrana životního prostředí při výstavbě
Pro ochranu životního prostředí před negativními účinky během provádění bude nutno: 
- omezit hlučnost na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu (dodržování nočního klidu)
- zamezit znečištění vod hlavně ropnými produkty (použití sorpčních prostředků)
- snížit prašnost včasným čištěním vozovek a kropením vodou 
- zamezit znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi
- nakládat s odpady ze stavební výroby dle zákona
j) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a  Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zejména je nutné:
- vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno
· vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami
· zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
-přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek.
· zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.
· před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a o předání a převzetí provést písemný záznam.
· příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném ztvrdnutí.
· na právě vyzdívanou stěnu nevstupovat nebo ji nezatěžovat jiným způsobem, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.
· pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.
· seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách.
· stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po celou dobu činnosti.
· stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti sklouznutí nebo propadnutí.
· provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení a vybavení.
· před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce.
- po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu. 

i) 	Postup výstavby
· Nejprve budou odstraněny stávající plechové lehké stavby na severovýchodní části objektu. Tento prostor bude možno využít pro dočasné umístění provozních buněk a zařízení staveniště pro potřeby stavby. 
· Požadavkem na zachování provozu budovy nelze vzhledem k rozsahu stavebních prací zachovat. Vzhledem ke kompletní rekonstrukci navrhujeme následující postup
· - před započetím stavebních prací na objektu osazení 4 unimo buněk pro provoz pracovníků TO Hodonín, zajistit jejich napájení a napojení na kanalizaci, tyto budou využívány po celou dobu výstavby, dokud nebude zprovozněn prostor uvnitř budovy - 
· - osazení 1 skladového kontejneru - využívány po celou dobu výstavby – za budovou v místě původních plechových buněk
· - osazení 1 kancelářského kontejneru - využívány po celou dobu výstavby – za budovou v místě původních plechových buněk
· - osazení 1 Sanitarního kontejneru (wc + sprcha) - využívány po celou dobu výstavby – před budovou v místě u vstupu do budovy – napojeno na kanalizaci a elektro
· - osazení 1 šatnový kontejner - využívány po celou dobu výstavby – před budovou v místě u vstupu do budovy – napojeno na elektro – spojeno se sanitárním kontejnerem
· Možné umístění je v příloze B.3 
· Pro potřeby zhotovitele stavby je počítáno s umístěním kontejnerů za budovou – kontejnery a mobilní WC
· 
· - Následně budou přestěhováni pracovníci do nachystaných buněk a materiál do připraveného kontejneru (sklad)
· - provést odstranění a výměnu střešního pláště a konstrukci krovu. Odstranění a likvidace staré azbestocementové krytiny musí být provedena firmou oprávněnou pro práci a nakládání s nebezpečnými odpady, viz část bourací práce.  
· - vybudování nového ŽB věnce a po jeho vytvrdnutí osazení nového krovu – po dobu výstavby budou využívány buňky a kontejnery
· - práce na vnitřních částech objektu (elektroinstalace, rozvody TZB, omítky, podlahy, malby, atd… – po dobu výstavby budou využívány buňky a kontejnery
· - práce na vnějších částech objektu (zateplení fasády, povrchové úpravy, úpravy ploch před budovou, oprava plotu, atd..) – pokud budou v této době už vnitřní prostory umožňovat jejich pobyt, bude možné v omezené míře využívat těchto prostor pro pracovníky TO
· 
· - po ukončení veškerých prací bude provoz znovu převeden do vnitřních prostor 
· - ukončení a odvoz buněk a kontejneru po zprovoznění celé stavby

B.9 	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
[bookmark: _GoBack]Nevztahuje se. 			 



V Ostravě, 07/ 2021                                                 			    	      Ing. Petr Čuba
	 
Dopravní projektování spol. s.r.o. 
28. října 3388/111,
702 00  Ostrava, Moravská Ostrava

 
	


