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 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST 

 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:     Propustky v evid. km 3,951; 7,914; 8,035; 8,103 a 8,387 

trati Suchdol nad Odrou – Fulnek 

Druh stavby:    4x přestavba propustku, 1x rušení propustku 

Investor:    Správa železnic, s.o. 

     Dlážděná 1003/7 

     110 00 PRAHA 1 

Zadavatel:    Správa železnic, s.o. 

     Oblastní ředitelství Ostrava 

     Správa mostů a tunelů 

     Muglinovská 1038 

     702 00 OSTRAVA 

     Ing. Hana Hrubá 

     email: hrubah@spravazeleznic.cz 

     Tel.: 972 766 603, 602 574 938 

Zpracovatel projektu:  IM-PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

     Vodní 1 

     602 00 BRNO 

     www.im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080-1 

     Fax: 533 446 089 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin VAŠÁK 

     email: martin.vasak@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080, 777 196 970 

Přílohu zpracoval:   Ing. Tomáš PÁTEČEK 

     email: tomas.patecek@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 081 

Kraj:     Moravskoslezský 

Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín 

Obec s pověřeným obec. úřadem: Nový Jičín 

Obecní úřad:    Hladké Životice; Fulnek 

Katastrální území:   Hladké Životice; Stachovice; Fulnek 

Pověřený DÚ:   Olomouc 

Traťový úsek:    1971 - Suchdol nad Odrou – Fulnek 

Definiční úsek:    02 - Suchdol nad Odrou – Fulnek 

Staničení trati:   km 3,951; 7,914; 8,035; 8,103 a 8,387              

Poloha:    Extravilán 

Předpokládaný rok výstavby: 2022 

 

 1.2 . ÚČEL STAVBY 

Stavba je vyvolána špatným stavebním stavem železničních propustků v km 3,951; 7,914; 8,035; 
8,103 a 8,387 na jednokolejné trati Suchdol nad Odrou – Fulnek. 

Z tohoto důvodu je přistoupeno u k následujícím pracem:  

Propustek v km 3,951 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
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výstavbě nového kolmého trubního propustku, který bude vyhovovat průtoku Q100. Nový trubní 
propustek bude mít šířku 10,205m a sklon 1,00%. Bude zřízen v profilu DN=1000mm a proveden 
jako kolmý z patkových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku 
a výtoku se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože. Na návodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože ukončené příčnými prahy a zpevnění příkopu z betonových příkopových tvárnic. 
Na povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového kamene do betonového lože 
ukončené příčným prahem a oprava koryta stávajícího odtokového příkopu kamennou rovnaninou. 
Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 7,00m – budou využity stávající kolejnice, betonové 
pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Propustek v km 7,914 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
výstavbě nového kolmého trubního propustku, kterým dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Nový 
trubní propustek bude mít šířku 8,900m a sklon 0,50%. Bude zřízen v profilu DN=800mm a proveden 
jako kolmý z patkových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku 
a výtoku se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože. Na návodní a povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože ukončené příčnými prahy. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce 
cca 7,00m – budou využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno 
nové štěrkové lože. 

Propustek v km 8,035 - Oprava stávajícího propustku bude spočívat v jeho kompletní demolici a 
výstavbě nového kolmého trubního propustku, kterým dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Nový 
trubní propustek bude mít šířku 8,695m a sklon 1,00%. Bude zřízen v profilu DN=600mm a proveden 
jako kolmý z hrdlových ŽB-trub uložených na základovou desku. Propustek bude proveden na vtoku 
a výtoku se šikmými čely. Svahy drážního tělesa budou odlážděny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože. Na návodní a povodní straně bude provedeno odláždění dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože ukončené příčnými prahy. Dále bude na povodní straně provedena 
reprofilace stávajícího příkopu. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 5,50m – budou využity 
stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Propustek v km 8,103 - Stávající propustek bude zrušen bez náhrady. Vtok i výtok propustku není 
v terénu znatelný a neplní svou funkci. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 4,00m – budou 
využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Propustek v km 8,387 - Stávající propustek bude zrušen bez náhrady. Od doby výstavby propustku 
došlo ke změně uspořádání odtokových poměrů v okolí a z tohoto důvodu přestal plnit svou funkci. 
Železniční těleso bude v místě propustku po levé straně uzavřeno gabionovou opěrnou zdí délky 
5,000m a výšky nad terénem 1,134m. Železniční svršek vyjmut a zřízen v délce cca 9,00m – budou 
využity stávající kolejnice, betonové pražce a drobné kolejivo, bude provedeno nové štěrkové lože. 

Přeložka sdělovacího vedení - Přeložka bude spočívat v úpravě vedení trasy metalického kabelu. 
V km 3,951 bude stávající kabel uložen do kabelového žlabu. V km 7,914 a 8,035 bude stávající 
metalický kabel přerušen, bude vložen nový kabel spolu s kabelovou rezervou a provedeno 
naspojkování kabelu. Po dokončení propustků bude kabel uložen do chráničky. Délka obou přeložek 
bude 14,00m. 

 1.3 . ÚČEL PŘÍLOHY 

Účelem přílohy je návrh polohy zařízení staveniště, návrh jeho zařízení, jeho napojení na zdroje, 
zabezpečení staveniště, zajištění přístupu na stavbu, návrh postupu prací, případně doplněný 
o schémata stavebních postupů. 

 1.4 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba zahrnuje následující provozní soubory a stavební objekty: 

SO 01 PROPUSTEK V KM 3,951 

SO 02 PROPUSTEK V KM 7,914 

SO 03 PROPUSTEK V KM 8,035 
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SO 04 PROPUSTEK V KM 8,103 

SO 05 PROPUSTEK V KM 8,387 

SO 06 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 

 

 1.5 . SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

Není předpokládán časový souběh s žádnou stavbou. 

 1.6 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 

Tento stupeň projektové dokumentace "P-Projekt" nenavazuje na žádný předchozí stupeň 
projektové dokumentace. 

 1.7 . PODKLADY 

[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů, přilehlého 
terénu 24.5.2021. 

[2] Geodetické výškové a polohové zaměření stavebních objektů a přilehlého okolí (Geodetická 
kancelář IGH, Ing. Petr Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ). 

[3] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000 (Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální). 

[4] Kopie katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí (Český Úřad Zeměměřičský a 
Katastrální). 

[5] Hydrologické údaje povrchových vod, (Ing. Jaroslav Novotný, Na Valtické 699/66,  
691 41 BŘECLAV) 

[6] Pasport úseku železniční trati zst. Suchdol nad Odrou – dD3 Fulnek (km 232,301 – 9,740) 
ze dne 7.8.2020. 

[7] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v blízkosti stavby a dotčených 
organizací. 

[8] Zadávací dokumentace - Technická zpráva - „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 
2021 – PD propustků na TÚ 1961 a 1971“ (Ing. Milan Švrčina, Ing. Hana Hrubá, SŽ, s.o., 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 OSTRAVA). 

[9] Archivní dokumentace propustků v km 7,914 a 8,035. 

[10] Závěry z jednotlivých jednání. 

[11] Vytyčení sdělovacího vedení ČD-Telematika 7.9.2021. 

 

 1.8 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 

[1] - 

 

 2 . PŘÍPRAVA VÝSTAVBY 
• Zjištění přesné polohy inženýrských sítí v blízkosti propustku. 

• Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby. Bude vybudována potřebná vytyčovací síť 
geodetických bodů pro účely stavby. 

• Zřízení zařízení staveniště + navážka stavebních materiálů. 

• Zahájení přípravných prací (smýcení náletových dřevin a křovin). 

• Provedení stejnosměrného měření kabelu ČD-Telematika. 

• Zahájení výluky na železniční trati. 

 

 3 . DOKONČENÍ VÝSTAVBY 
• Po dobu stavby bude vždy umožněn příjezd složkám integrovaného záchranného systému. 
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• Po dokončení stavby budou všechny stavbou poškozené pozemky, upraveny do původního 
stavu. 

• Po dokončení stavby bude provedeno stejnosměrné měření kabelu ČD-Telematika. 

• Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu pro dokumentaci 
skutečného provedení a geometrický plán. 

• Po dokončení stavby bude na celou stavbu zpracována dokumentace skutečného provedení 
DSPS. 

 

 4 . ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 4.1 . VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Zařízení staveniště a místo pro skladování stavebního materiálu pro propustek v km 3,951 bude 
umístěno místního nádraží Hladké Životice (km 4,700). Vzdálenost od propustku je cca 750m. Jedná 
se o pozemek Správy železnic na katastrálním území Hladké Životice [638790] na parcele 
KN 2689. Zhotovitel projedná pronájem pozemku s OŘ Ostrava. 

Zařízení staveniště a místo pro skladování stavebního materiálu pro propustek v km 7,914 bude 
umístěno u přejezdu P6764 (km 7,875). Vzdálenost od propustku je cca 40m. Jedná se o pozemek 
Správy železnic na katastrálním území Stachovice [753246] na parcele KN 894/1. Zhotovitel 
projedná pronájem pozemku s OŘ Ostrava. 

Zařízení staveniště a místo pro skladování stavebního materiálu pro propustek v km 8,035 bude 
umístěno u přejezdu P6764 (km 7,875). Vzdálenost od propustku je cca 160m. Jedná se o pozemek 
Správy železnic na katastrálním území Stachovice [753246] na parcele KN 894/1. Zhotovitel 
projedná pronájem pozemku s OŘ Ostrava. 

Zařízení staveniště a místo pro skladování stavebního materiálu pro propustek v km 8,103 bude 
umístěno u přejezdu P6766 (km 8,345). Vzdálenost od propustku je cca 240m. Jedná se o pozemek 
Správy železnic na katastrálním území Fulnek [635448] na parcele KN 1708/1. Zhotovitel projedná 
pronájem pozemku s OŘ Ostrava. 

Zařízení staveniště a místo pro skladování stavebního materiálu pro propustek v km 8,387 bude 
umístěno u přejezdu P6766 (km 8,345). Vzdálenost od propustku je cca 40m. Jedná se o pozemek 
Správy železnic na katastrálním území Fulnek [635448] na parcele KN 1708/1. Zhotovitel projedná 
pronájem pozemku s OŘ Ostrava. 

Předpokládáme, že součástí zařízení staveniště bude buňka pro stavbyvedoucího a dělníky, 
kontejner pro skladování nářadí a materiálu, plocha pro skladování stavebního materiálu, plocha pro 
odstavení automobilů a chemické WC. Zařízení staveniště bude zásobováno elektrickým proudem 
pomocí dieselových agregátů. Zařízení staveniště bude zásobováno pitnou vodou z cisterny, 
případně pitnou vodou dováženou v plastových barelech. 

Po ukončení stavebních prací a odvozu zařízení staveniště bude plocha uvedena do původního 
stavu, včetně odvozu případné stavební suti a likvidace veškerých jiných znečištění (drobné úniky 
provozních hmot ze stavebních strojů atd.) Při zřizování ploch zařízení staveniště je třeba dbát 
na stávající inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození. Zřízení zázemí stavby bude záležitostí 
dodavatele stavby. 
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 4.2 . ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude zabezpečeno po obvodě stavby, pomocí 
dřevěných sloupků zatlučených do země (ve vzdálenosti cca 
25m) se zákazovou tabulkou "Stavba nepovolaným vstup 
zakázán". Mezi sloupky bude natažena plastová výstražná 
páska s nápisem „Vstup zakázán“. 

U hlavních vstupů na stavbu budou, na kovových plotech na 
polní cestě a buňce stavbyvedoucího, osazena zákazová 
tabulka "Stavba nepovolaným vstup zakázán", zákazová 
tabulka "Nevstupuj pod zavěšené břemeno", výstražná tabulka 
"Pozor jeřáb", výstražná tabulka "Pozor staveniště", výstražná 
tabulka "Nebezpečí pádu do prohlubně", příkazová tabulka 
"Pracuj jen v ochranné helmě", příkazová tabulka "Vstup jen s 
s reflexní vestou" a příkazová tabulka "Používej ochrany 
nohou". 

Na buňce stavbyvedoucího budou viditelně vyvěšeny veškerá 
stavební povolení. Tyto doklady budou zatavené do fólie 
odolávající povětrnostním vlivům a budou zabezpečeny proti 
odcizení. 

Na stavbě budou provedeny veškeré konstrukce, opatření a 
stavební úpravy vyplývající z požadavků koordinátora BOZP. 

 4.3 . PŘÍSTUP NA STAVBU 

Přístup na staveniště propustku v km 3,951 bude z místního nádraží Hladké Životice (km 4,700). 
Vzdálenost od propustku je cca 750m. Tato plocha se nachází na katastrálním území Hladké 
Životice [638790] na parcele KN 2689. Plocha je přístupná ze silnice III/04736, v těsné blízkosti se 
nachází také přejezd P6754. Nedojde k úplné uzavírce přejezdu. 

Přístup na staveniště propustku v km 7,914 bude z přejezdu P6764 (km 7,875). Vzdálenost od 
propustku je cca 40m. Tato plocha se nachází na katastrálním území Stachovice [753246] na 
parcele KN 894/1. Plocha je přístupná ze silnice III/00057 místními komunikacemi a dále polní 
cestou. 

Přístup na staveniště propustku v km 8,035 bude z přejezdu P6764 (km 7,875). Vzdálenost od 
propustku je cca 160m. Tato plocha se nachází na katastrálním území Stachovice [753246] na 
parcele KN 894/1. Plocha je přístupná ze silnice III/00057 místními komunikacemi a dále polní 
cestou. 

Přístup na staveniště propustku v km 8,103 bude z přejezdu P6766 (km 8,345). Vzdálenost od 
propustku je cca 240m. Tato plocha se nachází na katastrálním území Fulnek [635448] na parcele 
KN 1708/1. Plocha je přístupná ze silnice III/00057 místními komunikacemi a dále polní cestou. 

Přístup na staveniště propustku v km 8,103 bude z přejezdu P6766 (km 8,345). Vzdálenost od 
propustku je cca 40m. Tato plocha se nachází na katastrálním území Fulnek [635448] na parcele 
KN 1708/1. Plocha je přístupná ze silnice III/00057 místními komunikacemi a dále polní cestou. 

Průběžně po celou dobu stavby bude prováděno čištění přilehlých komunikací od nečistot ze stavby 
(bláto na komunikacích). V suchém období, kdy bude zvýšena prašnost, bude prováděno kropení 
přilehlých komunikací pro snížení prašnosti. 

 5 . NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ 
Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2022. Předpokládá se délka výluky 23 dní. Je 
uvažováno s možným posunutím dokončení stavby až na konec roku 2024. Zhotovitel předloží 
vlastní harmonogram postupu prací včetně využití výlukových časů. Pro železniční osobní dopravu 
bude zajištěna náhradní autobusová doprava. 

Přestavba propustku v km 3,951 bude umístěno místního nádraží Hladké Životice (km 4,700). 
Vzdálenost od propustku je cca 750m. Jedná se o pozemek Správy železnic na katastrálním území 
Hladké Životice [638790] na parcele KN 2689. 
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Přestavba propustku v km 7,914 bude umístěno u přejezdu P6764 (km 7,875). Vzdálenost 
od propustku je cca 40m. Jedná se o pozemek Správy železnic na katastrálním území Stachovice 
[753246] na parcele KN 894/1. 

Přestavba propustku v km 8,035 bude umístěno u přejezdu P6764 (km 7,875). Vzdálenost 
od propustku je cca 160m. Jedná se o pozemek Správy železnic na katastrálním území Stachovice 
[753246] na parcele KN 894/1. 

Přestavba propustku v km 8,103 bude umístěno u přejezdu P6766 (km 8,345). Vzdálenost 
od propustku je cca 240m. Jedná se o pozemek Správy železnic na katastrálním území Fulnek 
[635448] na parcele KN 1708/1. 

Přestavba propustku v km 8,387 bude umístěno u přejezdu P6766 (km 8,345). Vzdálenost 
od propustku je cca 40m. Jedná se o pozemek Správy železnic na katastrálním území Fulnek 
[635448] na parcele KN 1708/1. 

Přestavba propustků bude probíhat současně u propustků v km 3,951, 7,914 a 8,103. Po dokončení 
propustku v km 7,914 budou zahájeny práce na propustku v km 8,035. Po dokončení propustku v km 
8,103 budou zahájeny práce na propustku v km 8,387. 

Navržený postup prací je pouze návrhem projektanta. Dodavatel stavby zpracuje před stavbou 
vlastní návrh postupů prací a předloží ho investorům, všem dotčeným subjektům a projektantovi k 
odsouhlasení. Návrh bude obsahovat celkovou časovou osu pro celou stavbu a samostatnou 
(podrobnější) časovou osu pro samotné objekty. 

Zjednodušeně lze popsat postup prací následovně: 

Přípravné stavební práce prováděné před výlukou – Před stavbou budou vytyčeny všechny 
podzemní inženýrské sítě a vytyčí se hranice dotčených pozemků. Smýtí se náletové dřeviny a 
křoviny v blízkosti železničních propustků, bude provedeno odhumusování svahů drážního tělesa a 
zřídí se zařízení staveniště. Dále bude provedeno stejnosměrné měření kabelu ČD-Telematika. 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce v km 3,951 – Provedou se řezy kolejnic. Odstraní se 
kolejový rošt v místě výkopové jámy a odtěží se štěrk kolejového lože. Přistoupí se k výkopovým 
pracem v místě stávajícího propustku, včetně pažení a následně se přistoupí k jeho kompletní 
demolici. Po-té bude přistoupeno k výstavbě nového propustku. Na přehutněnou základovou spáru 
se zřídí základové pásy, podkladní beton a následně železobetonová základová deska pod vlastní 
propustek. Následně se zřídí vlastní propustek z železobetonových patkových trub DN=1000mm se 
šikmými čely. Zřídí se systém vodotěsné izolace proti zemní vlhkosti a následně se přistoupí k 
zasypávání propustku štěrkodrtí. Dále dojde ke zřízení železničního svršku – rozprostření nového 
štěrkového lože, pokládka stávajícího kolejového roštu, zaštěrkování koleje, zavaření styků kolejnic 
a podbití koleje. Dokončí se práce na opevnění vtoku a výtoku propustku – provedení dlažby 
z lomového kamene do betonu, betonových příkopových tvárnic, oprava koryta stávajícího 
odtokového příkopu kamennou rovnaninou na výtoku propustku. 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce v km 7,914 - Provedou se řezy kolejnic. Odstraní se 
kolejový rošt v místě výkopové jámy a odtěží se štěrk kolejového lože. Provede se provizorní 
přeložka sdělovacího vedení. Přistoupí se k výkopovým pracem v místě stávajícího propustku, 
včetně pažení a následně se přistoupí k jeho kompletní demolici. Po-té bude přistoupeno k výstavbě 
nového propustku. Na přehutněnou základovou spáru se zřídí základové pásy, podkladní beton a 
následně železobetonová základová deska pod vlastní propustek. Následně se zřídí vlastní 
propustek z železobetonových patkových trub DN=800mm se šikmými čely. Zřídí se systém 
vodotěsné izolace proti zemní vlhkosti a následně se přistoupí k zasypávání propustku štěrkodrtí. 
Provede se trvalá přeložka sdělovacího vedení. Dále dojde ke zřízení železničního svršku – 
rozprostření nového štěrkového lože, pokládka stávajícího kolejového roštu, zaštěrkování koleje, 
zavaření styků kolejnic a podbití koleje. Dále bude provedena demontáž a zpětná montáž 
železničního přejezdu P6764 v km 7,875. Dokončí se práce na opevnění vtoku a výtoku propustku 
– provedení dlažby z lomového kamene do betonu. 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce v km 8,035 - Provedou se řezy kolejnic. Odstraní se 
kolejový rošt v místě výkopové jámy a odtěží se štěrk kolejového lože. Provede se provizorní 
přeložka sdělovacího vedení. Přistoupí se k výkopovým pracem v místě stávajícího propustku, 



PROPUSTKY V KM 3,951; 7,914; 8,035; 8,103 A 8,387 TRATI SUCHDOL N/O – FULNEK 

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 8 

 

včetně pažení a následně se přistoupí k jeho kompletní demolici. Po-té bude přistoupeno k výstavbě 
nového propustku. Na přehutněnou základovou spáru se zřídí základové pásy, podkladní beton a 
následně železobetonová základová deska pod vlastní propustek. Následně se zřídí vlastní 
propustek z železobetonových hrdlových trub DN=600mm se se šikmými čely. Zřídí se systém 
vodotěsné izolace proti zemní vlhkosti a následně se přistoupí k zasypávání propustku štěrkodrtí. 
Provede se trvalá přeložka sdělovacího vedení. Dále dojde ke zřízení železničního svršku – 
rozprostření nového štěrkového lože, pokládka stávajícího kolejového roštu, zaštěrkování koleje, 
zavaření styků kolejnic a podbití koleje. Dokončí se práce na opevnění vtoku a výtoku propustku – 
provedení dlažby z lomového kamene do betonu, reprofilace stávajícího příkopu. 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce v km 8,103 - Provedou se řezy kolejnic. Odstraní se 
kolejový rošt v místě výkopové jámy a odtěží se štěrk kolejového lože. Přistoupí se k výkopovým 
pracem v místě stávajícího propustku a následně se přistoupí k jeho kompletní demolici a následně 
se přistoupí k zasypávání výkopu zeminou vhodnou do násypu. Dále dojde ke zřízení železničního 
svršku – rozprostření nového štěrkového lože, pokládka stávajícího kolejového roštu, zaštěrkování 
koleje, zavaření styků kolejnic a podbití koleje. Dokončí se práce na opevnění vtoku a výtoku 
propustku – provedení opevnění z dlažby z lomového kamene do betonu a betonových příkopových 
tvárnic. Pročištění příkopu na vtoku propustku. 

Hlavní stavební práce prováděné ve výluce v km 8,387 - Provedou se řezy kolejnic a demontáž 
kolejnic. Odstraní se pražce v místě výkopové jámy a odtěží se štěrk kolejového lože. Přistoupí se 
k výkopovým pracem v místě stávajícího propustku, včetně pažení a následně se přistoupí k jeho 
kompletní demolici. Po-té bude přistoupeno k výstavbě gabionové opěrné zdi a následně se 
přistoupí k zasypávání výkopu zeminou vhodnou do násypu. Dále dojde ke zřízení železničního 
svršku – rozprostření nového štěrkového lože, pokládka stávajících pražců, stávajících kolejnic, 
zaštěrkování koleje, zavaření styků kolejnic a podbití koleje. Dále bude provedena demontáž a 
zpětná montáž železničního přejezdu P6765 v km 8,230. 

Dokončovací stavební práce prováděné po ukončení výluky - Provede se urovnání rozrušeného 
terénu v oblasti stavby, rozprostření humózní vrstvy a osetí protierozní směsí. Bude odstraněno 
zařízení staveniště. Bude provedeno stejnosměrné měření kabelu ČD-Telematika. Provede se 
celková rekultivace pozemků zasažených stavbou v míře dané projektem. 

 

 6 . SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
Schéma stavebních postupů není pro jednoduchost vytvořeno. 

 

 7 . SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1) Návrh postupů prací 

Příloha č.2) Zařízení staveniště 

 

 

Brno, říjen 2021                               Vypracoval: Ing. Tomáš PÁTEČEK 

 

 

Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK 
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POV ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POV VYTYČENÍ HRANIC OKOLNÍCH POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVBOU

POV ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + NAVÁŽENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 01 MÝCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A KŘOVIN + ODHUMUSOVÁNÍ

ZAHÁJENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 01 ŘEZY KOLEJNIC + SNESENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

SO 01 VÝKOPY V ZEMINĚ

SO 01 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

SO 01 BET. ZÁKLADOVÉ PÁSY

SO 01 ŽB. ZÁKLADOVÁ DESKA PROPUSTKU

SO 01 POKLÁDKA ŽB-TRUB PROPUSTKU + OBETONOVÁNÍ KONCŮ TRUB

SO 01 SVI

SO 01 ZÁSYP PROPUSTKU ŠTĚRKODRTÍ

SO 01 UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU

SO 01 DLAŽBY NA VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU

SO 01 OPRAVA KORYTA ODTOKOVÉHO PŘÍKOPU + KAMENNÁ ROVNANINA

SO 01 POKLÁDKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU + SVARY KOLEJNIC + 1. A 2. PODBITÍ

SO 01 HLAVNÍ PROHLÍDKA

UKONČENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 01 DOKONČOVACÍ PRÁCE – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ DOTČENÝCH PLOCH

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 01 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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POV ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POV VYTYČENÍ HRANIC OKOLNÍCH POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVBOU

POV ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + NAVÁŽENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 02 MÝCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A KŘOVIN + ODHUMUSOVÁNÍ

ZAHÁJENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 02 ŘEZY KOLEJNIC + SNESENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

SO 06 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 02 VÝKOPY V ZEMINĚ

SO 02 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

SO 02 BET. ZÁKLADOVÉ PÁSY

SO 02 ŽB. ZÁKLADOVÁ DESKA PROPUSTKU

SO 02 POKLÁDKA ŽB-TRUB PROPUSTKU + OBETONOVÁNÍ KONCŮ TRUB

SO 02 SVI

SO 02 ZÁSYP PROPUSTKU ŠTĚRKODRTÍ

SO 06 ULOŽENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ DO ZEMNÍHO TĚLESA

SO 02 UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU

SO 02 DLAŽBY NA VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU

SO 02 DEMONTÁŽ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

SO 02 POKLÁDKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU + SVARY KOLEJNIC + 1. A 2. PODBITÍ

SO 02 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

SO 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

UKONČENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 02 DOKONČOVACÍ PRÁCE – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ DOTČENÝCH PLOCH

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

POV ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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POV ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POV VYTYČENÍ HRANIC OKOLNÍCH POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVBOU

POV ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + NAVÁŽENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 03 MÝCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A KŘOVIN + ODHUMUSOVÁNÍ

ZAHÁJENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 03 ŘEZY KOLEJNIC + SNESENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

SO 06 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 03 VÝKOPY V ZEMINĚ

SO 03 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

SO 03 BET. ZÁKLADOVÉ PÁSY

SO 03 ŽB. ZÁKLADOVÁ DESKA PROPUSTKU

SO 03 POKLÁDKA ŽB-TRUB PROPUSTKU + OBETONOVÁNÍ TRUB

SO 03 SVI

SO 03 ZÁSYP PROPUSTKU ŠTĚRKODRTÍ

SO 06 ULOŽENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ DO ZEMNÍHO TĚLESA

SO 03 UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU

SO 03 DLAŽBY NA VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU

SO 03 REPROFILACE STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

SO 03 POKLÁDKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU + SVARY KOLEJNIC + 1. A 2. PODBITÍ

SO 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA

UKONČENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 03 DOKONČOVACÍ PRÁCE – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ DOTČENÝCH PLOCH

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

POV ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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POV ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POV VYTYČENÍ HRANIC OKOLNÍCH POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVBOU

POV ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + NAVÁŽENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 04 MÝCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A KŘOVIN + ODHUMUSOVÁNÍ

ZAHÁJENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 04 ŘEZY KOLEJNIC + SNESENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

SO 04 VÝKOPY V ZEMINĚ

SO 04 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

SO 04 ZÁSYP VÝKOPU ZEMINOU

SO 04 UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU

SO 04 POKLÁDKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU + SVARY KOLEJNIC + 1. A 2. PODBITÍ

UKONČENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 04 DOKONČOVACÍ PRÁCE – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ DOTČENÝCH PLOCH

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 04 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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POV ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POV VYTYČENÍ HRANIC OKOLNÍCH POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVBOU

POV ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + NAVÁŽENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 05 MÝCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A KŘOVIN + ODHUMUSOVÁNÍ

ZAHÁJENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 05 ŘEZY KOLEJNIC + SNESENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

SO 05 VÝKOPY V ZEMINĚ

SO 05 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

SO 05 OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONŮ

SO 05 ZÁSYP VÝKOPU ZEMINOU

SO 05 UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU

SO 05 DEMONTÁŽ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

SO 05 POKLÁDKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU + SVARY KOLEJNIC + 1. A 2. PODBITÍ

SO 05 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

UKONČENÍ VLAKOVÉ VÝLUKY 23N

SO 05 DOKONČOVACÍ PRÁCE – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ DOTČENÝCH PLOCH

SO 06 PROMĚŘENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 05 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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