



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOURADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		Datum změny:	
Číslo změny:		Obsah změny:			
01					
02					
03					

Investor:		Objednatel:	
SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	

Společnost "SP" + SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP": Správce a Společník 1:		Společnost "SP" + SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP": Společník 2:	
SUDOP PRAHA Ošanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		SUDOP EU Ošanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: eu@sudop.cz	

Hlavní inženýr projektu:		Garant profese:	
ING. MARTIN VACHTL			

Zpracovatel částí:		Kontrola:	
SUDOP PRAHA Ošanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		ING. MATĚJ MAREŠ	

Vedoucí střediska:		Odpovědný projektant SO, IO, PS:		Výpracoval:	
ING. ANDREA FLŠKOVÁ		ING. MARTIN VACHTL		JAN HETZER	

Název akce:		Číslo smlouvy:	
Aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín		18-399.205	

Část:		Projektový stupeň:	
		Studie proveditelnosti	

Datum:		Číslo části:	
06/2020		B	

B Výkresová část		Měřítko:		Počet formátů:	
		1:1 000		11 x A4	

Název přílohy:		Číslo přílohy:	
Situace ŽST Lysá nad Labem, 1. díl, varianta Z1		B.6.13	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÁZU S PŘEDKLÁDANOU SMLOUVOU O DÍLO. ŽÁDNÁ JEINÁ ČÁSTI NEMOŽE BYTI DÍLE ŽÁDNÝM LBO KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁNÍ. NEZ SOUČÁSTÍ SUDOP PRAHA A.S.