s SPRAVA ZELEZNIGNI

z DOPRAVNI CESTY

Malé Svatofiovice — budova TO

Dokumentace bouracich praci

Ohlaseni odstranéni byvalé budovy TO na trati Trutnov — Vaclavice km 35,387 na stav.
parcele ¢. 142 v katastralnim
Uzemi Malé Svatonovice, obec Malé Svatonovice.
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A. PRUVODNI ZPRAVA

Obsah: 1) Identifikani Udaje stavby
2) Identifika¢ni Udaje investora
3) Identifikacni udaje projektanta
4) Udaje o Uzemi a o stavebnim pozemku
5) Ukonceni bouracich praci
6) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
e Nazev stavby: Demolice byvald budova To.
Misto stavby: obec Malé Svatonovice, k. U. Malé Svatoriovice, stavebni

parcele ¢. 142,

e Charakter stavby: Byvalé budovy TO z r. 1859 na trati Trutnov - Vaclavice v km
35,378.
Prizemni budova se sedlovou stifechou a krytinou
z osinkocementovych tasek. Budova jsou v Spatném
technickém stavu.

2) IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA
e Investor: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
500 02 Hradec Kralové
IC: 70994234

3) IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA
e Projektant: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
500 02 Hradec Kralové
I1C: 70994234

4) UDAJE O UZEMI A O STAVEBNIM POZEMKU
e Byvalé budovy TO se nachazi na trati Trutnov - Vaclavice v km 35,387 na stav.
Parcele C. 142 katastralni uzemi Malé Svatonovice, obec Malé Svatoriovice.
Vlastnikem pozemku je SZDC s.o.

5) TERMIN UKONCENI BOURACICH PRACI
e Ukonceni praci: 31.12.2023
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6) VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY
e Bourany objekt je prazdny, ve Spatném technickém stavu a v tésné blizkosti trati.
Bouraci prace budou provedeny ruc¢né a strojné bez pouziti trhavin. Vlastni realizace
bude provadéna maximalné Setrné s ohledem na okolni zastavbu. VesSkeré prace
probihaji od shora dold. Pfi demolici zdénych konstrukci bude objekt priib&zné
skrapén vodou, aby bylo omezeno vifeni prachu.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Obsah: 1) Strucny popis stavby a jejich konstrukci
2) Vysledky stavebniho prizkumu, ptitomnost azbestu ve stavbé
3) PFipojeni na technickou infrastrukturu a zptsob odpojeni, ochranna a
bezpecnostni
pasma.

1) STRUCNY POPIS STAVBY A JEJICH KONSTRUKCI
e Objekt byl postaven v roce 1859. Jedna se o pfizemni budovu nepodsklepenou

sedlovou stfechou a krytinou z osinkocementovych tasek. Zastavéna plocha objektu
ma cca 118m2 a obestavény prostor cca 590m3. Prislusenstvi zadné.

Popis budovy:

Zaklady: betonové.

Svislé konstrukce: zdéné z plnych cihel, omitané

Vodorovné konstrukce: drevéné tramové

ZastfeSeni: sedlova stfecha, drevény strop, stfesni krytina z osinkocementovych tasek

Podlahy: betonové

Vytapéni: lokalni

2) VYSLEDKY STAVEBNIHO PRUZKUMU, PRITOMNOST AZBESTU VE STAVBE
e Stavebni prizkum stavby ukazuje, Ze objekt je ve $patném technickém stavu. PFi
prizkumu byla zjist&na pritomnost azbestu ve stfedni krytiné.

3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODPOJENI,
OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
» Pripojka vody, el. pfipojka a jiné - vytyceni, pfipadné odpojeni
e Pristup k objektu pfes pozemky CD a.s.
e Objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy.
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C. TECHNICKA ZPRAVA - BOURACI PRACE
Obsah: 1) Technologicky postup
2) Nakladani s odpady podle jednotlivych druh(

TECHNOLOGICKY POSTUP

Odpojeni od inZzenyrskych siti

DemontaZ plechovani (Zlabl a svodl z plechu)

Demontaz krytiny z osinkocementovych tasek.

Demontdaz drevéné stresni konstrukce

Demontaz drevénych stropnich konstrukci.

Demontaz vnitfnich délicich pFicek

Rozebrani obvodového plasté objektu.

Demontaz podlahovych konstrukci

Vybourani zékladovych konstrukci, min 0,3m pod stavajici Uroven terénu a zasypani

vykopl a jimek nezdvadnym materidlem

e Uprava prijezdové trasy pro vhodnou mechanizaci - pres a podél odstavné koleje
(zfizeni provizorniho pfejedu a nasledné uvedeni do plvodniho stavu)

e Plocha po demolici bude zavezena, urovnana a oseta travou.

2) NAKLADANI S ODPADY PODLE JEDNOTLIVYCH DRUHU

¢ Nazev a sidlo firmy, vcetné stavebniho dozoru, ktery bude vykonavat autorizovana
osoba, bude zndmo dodatecné po vyhlaseném vybérovém fizeni na sneseni objektu.

e Osinkocementové Sablony budou rozebirdny a sneseny do
pfizemi a uloZeny do uzaviratelnych neprody&nych oball, které budou okamzité
odvezeny a
Ekologicky zlikvidovany. Pracovnici budou pred zapocetim praci proskoleni pro
prace

e S eternitem a budou pouZivat pfedepsané ochranné pomdcky
Budou dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy a normy.

e Se vdemi druhy odpadd bude nakladdano v souladu se zadkonem €.185/2001 Sb. o
odpadech a pfisluénymi provadécimi predpisy. Popis vznikajicich odpadl
zarazenych dle vyhladky ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadd, jejich mnoZstvi i
odstranéni bude k dispozici u majitele po realizaci demolice. Odpady budou tfidény
dle druhu a kategorie v misté stavby na volné plose. Nepotifebny material bude
odvezen na povolenou skladku.

V Hradci Kralové dne 14.11.2019

Zpracoval: Prochazka Tomas
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259,
501 01 Hradec Kralové
Tel: 972 342 160
Mobil: 724 791 418
E-mail: prochazkaTo@szdc.cz
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