s SPRAVA
ZELEZNIC

. Slatifiany - stavédlo 2

Dokumentace bouracich praci

Ohladeni odstranéni byvalého stavédla 2 na trati Chrudim - Hlinsko v Cechéch ve stanici
Slatinany km 76.429 na stav. parcele ¢. 1470 v katastralnim
uzemi Slatinany, obec Slatifnany.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Fedistelstvi staveb Hradec
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Kralové
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz U Fotochemy 259

1/5 501 01 Hradec Kralové



. PROVODNI ZPRAVA

. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

. BOURACI PRACE - TECHNICKA ZPRAVA

. DOKUMENTACE ODSTRANOVANYCH STAVEB
-FOTODOKUMENTACE

. DOKLADOVA CAST L.
-PRILOZENA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI

-INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTI
-SNIMEK KATASTRALNI MAPY

2/5



A. PRUVODNI ZPRAVA

Obsah: 1) Identifikani Udaje stavby
2) Identifika¢ni Udaje investora
3) Identifikacni udaje projektanta
4) Udaje o Uzemi a o stavebnim pozemku
5) Ukonceni bouracich praci
6) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
e Nazev stavby: Demolice byvalého stavédla 2.
Misto stavby: obec Slatinany, k. U. Slatinany, stavebni parcele ¢. 1470.

o Charakter stavby: Byvalé stavédlo 2 z r. 1967 na trati Chrudim - Hlinsko v
Cechdch ve stanici Slatifany, v km 76.249.
PFizemni budova s pultovou stfechou a krytinou
z pozinkovaného plechu. Budova jsou v Spatném technickém
stavu.

2) IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA
e Investor: Sprava zeleznic
statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové
IC: 70994234

3) IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA
¢ Projektant: Sprava zZeleznic
statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové
I1C: 70994234

4) UDAJE O UZEMI A O STAVEBNIM POZEMKU .
e Byvalda budova stavédla 2 se nachazi na trati Chrudim - Hlinsko v Cechach ve
stanici Slatinany v km 76.429, na stav. Parcele ¢. 1470 katastralni Gzemi Slatinany,

obec Slatinany. Vlastnikem pozemku je Sprava Zeleznic, statni organizace

5) TERMIN UKONCENI BOURACICH PRACI
e Ukonceni praci: 31.12.2023
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6) VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY
e Bourany objekt je prazdny, ve Spatném technickém stavu a v tésné blizkosti trati.
Bouraci prace budou provedeny ruc¢né a strojné bez pouziti trhavin. Vlastni realizace
bude provadéna maximalné Setrné s ohledem na okolni zastavbu. VesSkeré prace
probihaji od shora dold. Pfi demolici zdénych konstrukci bude objekt pribézné
skrapén vodou, aby bylo omezeno vitfeni prachu.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Obsah: 1) Strucny popis stavby a jejich konstrukci
2) Vysledky stavebniho prizkumu - nebyla potvrzena ptitomnost azbestu ve
stavbé
3) PFipojeni na technickou infrastrukturu a zptsob odpojeni, ochranna a
bezpecnostni pasma.

1) STRUCNY POPIS STAVBY A JEJICH KONSTRUKCI
¢ Objekt byl postaven v roce 1967. Jedna se o pfizemni budovu nepodsklepenou s

pultovou stfechou a krytinou z pozinkovaného plechu. Zastavéna plocha objektu ma
cca 26m2 a obestavény prostor cca 95m3. Prislusenstvi zadné.

Popis budovy:

Zaklady: betonové.

Svislé konstrukce: zdéné z plnych cihel, omitané

Vodorovné konstrukce: difevéné tramové

ZastfeSeni: pultova stfecha, dfevény strop, stiesni krytina z pozinkovaného plechu

Podlahy: betonové, PVC

Vytapéni: lokalni

2) VYSLEDKY STAVEBNIHO PRUZKUMU, PRITOMNOST AZBESTU VE STAVBE
e Stavebni prizkum stavby ukazuje, Ze objekt je ve $patném technickém stavu. PFi
prizkumu nebyla zjist&na pritomnost azbestu ve stfedni krytiné.

3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODPOJENI,
OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
e Voda neni.
e Vytyleni siti, jejich ochrana a pfipadné odpojeni dle vyjadreni vlastnikl a
provozovateld. .
PFistup k objektu pres pozemky CD a.s..
Objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy.
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C. TECHNICKA ZPRAVA - BOURACI PRACE
Obsah: 1) Technologicky postup
2) Nakladani s odpady podle jednotlivych druh(

TECHNOLOGICKY POSTUP

Odpojeni od inZzenyrskych siti

DemontaZ plechovani (Zlabl a svodl z plechu)

Demontaz krytiny z pozinkovaného plechu.

Demontdaz dievéné stfesni konstrukce

Demontaz drevénych stropnich konstrukci.

Demontaz vnitfnich délicich pFicek

Rozebrani obvodového plasté objektu.

Demontaz podlahovych konstrukci

Vybourani zékladovych konstrukci, min. 0,3m pod stavajici Uroven terénu a
zasypani sklepa nezdvadnym materidlem

e Plocha po demolici bude zavezena, urovnana a oseta travou.

2) NAKLADANI S ODPADY PODLE JEDNOTLIVYCH DRUHU

¢ Nazev a sidlo firmy, vcetné stavebniho dozoru, ktery bude vykonavat autorizovana
osoba, bude zndmo dodatec¢né po vyhlaSeném vybérovém fizeni na sneseni objektu.

e Osinkocementové Sablony budou rozebirdny a sneseny do
pfizemi a uloZeny do uzaviratelnych neprody&nych oball, které budou okamzité
odvezeny a
Ekologicky zlikvidovany. Pracovnici budou pfed zapocetim praci proskoleni pro
prace
S eternitem a budou pouzivat pfedepsané ochranné pomucky
Budou dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy a normy.

e Se vdemi druhy odpadd bude nakladdano v souladu se zadkonem €.185/2001 Sb. o
odpadech a pfisluénymi provadécimi predpisy. Popis vznikajicich odpadl
zarazenych dle vyhladky ¢.381/2001 Sb. Katalog odpad(, jejich mnoZstvi i
odstranéni bude k dispozici u majitele po realizaci demolice. Odpady budou tfidény
dle druhu a kategorie v misté stavby na volné plose. Nepotifebny material bude
odvezen na povolenou skladku.

V Hradci Kralové dne 21.4.2020

Zpracoval: Prochazka Tomas
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259,
501 01 Hradec Kralové
Tel: 972 342 160
Mobil: 724 791 418
E-mail: prochazkaTo@szdc.cz
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