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Dokumentace bouracich praci

Ohlaseni odstranéni stavédlového domku na trati Tynisté nad Orlici - Nachod ve stanici
Vaclavice km 54.364 na poz. parcele ¢. 206/2 v katastralnim
Uzemi Provodov, obec Provodov.
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A. PRUVODNI ZPRAVA

Obsah: 1) Identifikani Udaje stavby
2) Identifika¢ni Udaje investora
3) Identifikacni udaje projektanta
4) Udaje o Uzemi a o stavebnim pozemku
5) Ukonceni bouracich praci
6) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
e Nazev stavby: Demolice byvalého stavédla.
Misto stavby: obec Provodov, k. U. Provodov, stav. parcele ¢. 206/2.
e Charakter stavby: Domek z r. 1948 na trati Tynisté nad Orlici - Nachod ve stanici
Vaclavice, v km 54.797.
Prizemni budova s pultovou stfechou a lepenkovou krytinou.
Budova jsou v Spatném technickém stavu.

2) IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA
e Investor: Sprava zeleznic
statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové
IC: 70994234

3) IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA
¢ Projektant: Sprava Zeleznic
statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové
I1C: 70994234

4) UDAJE 0 UZEMI A O STAVEBNIM POZEMKU
¢ Domek se nachazi na trati Tynisté nad Orlici - Nachod ve stanici Vaclavice v km

54.797, na poz. Parcele ¢. 206/2 katastralni Uzemi Provodov, obec Provodov.
Vlastnikem pozemku je Sprava Zeleznic, statni organizace

5) TERMIN UKONCENI BOURACICH PRACI
e Ukonceni praci: 31.12.2023
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6) VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY
e Bourany objekt je prazdny, ve Spatném technickém stavu a v tésné blizkosti trati.
Bouraci prace budou provedeny ruc¢né a strojné bez pouziti trhavin. Vlastni realizace
bude provadéna maximalné Setrné s ohledem na okolni zastavbu. VesSkeré prace
probihaji od shora dold. Pfi demolici zdénych konstrukci bude objekt pribézné
skrapén vodou, aby bylo omezeno vitfeni prachu.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Obsah: 1) StruCny popis stavby a jejich konstrukci
2) Vysledky stavebniho prizkumu, vylougily pfitomnost azbestu ve stavbé
3) PFipojeni na technickou infrastrukturu a zptsob odpojeni, ochranna a
bezpecnostni
pasma.

1) STRUCNY POPIS STAVBY A JEJICH KONSTRUKCI
e Objekt byl postaven v roce 1948. Jedna se o pfizemni budovu nepodsklepenou

s pultovou stfechou a krytinou z pozinkovaného plechu. Zastavéna plocha objektu
ma cca 22m2 a obestavény prostor cca 72m3. PFisluSenstvi zadné.

Popis budovy:

Zaklady: betonové.

Svislé konstrukce: zdéné z plnych cihel, omitané

Vodorovné konstrukce: difevéné tramové

ZastreSeni: pultovéa stfecha, dievény strop, stfedni krytina z modifikovanych past

Podlahy: betonové, PVC

Vytapéni: lokalni

2) VYSLEDKY STAVEBNIHO PRUZKUMU, PRITOMNOST AZBESTU VE STAVBE
e Stavebni prizkum stavby ukazuje, Ze objekt je ve $patném technickém stavu. PFi
prizkumu nebyla zjist&na pritomnost azbestu ve stfedni krytiné.

3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODPOJENI,
OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
e vytyleni siti, jejich ochrana a pfipadné odpojeni dle vyjadieni vlastnikd a
provozovatell 5
¢ Objekt a pristup k objektu pres pozemky CD a.s.
e Objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy.

4/5



C. TECHNICKA ZPRAVA - BOURACI PRACE
Obsah: 1) Technologicky postup
2) Nakladani s odpady podle jednotlivych druh(

TECHNOLOGICKY POSTUP

Odpojeni od inZzenyrskych siti

DemontaZ plechovani (Zlabl a svodl z plechu)

Demont&? krytiny z modifikovanych pasa.

Demontdaz dievéné stfesni konstrukce

Demontaz drevénych stropnich konstrukci.

Demontaz vnitfnich délicich pFicek

Rozebrani obvodového plasté objektu.

Demontaz podlahovych konstrukci

Vybourani zakladovych konstrukci, min 0,3m pod stavajici Groven terénu a zasypani
sklepa nezavadnym materidlem

e Plocha po demolici bude zavezena, urovnana a oseta travou.

2) NAKLADANI S ODPADY PODLE JEDNOTLIVYCH DRUHU

¢ Nazev a sidlo firmy, vcetné stavebniho dozoru, ktery bude vykonavat autorizovana
osoba, bude zndmo dodatec¢né po vyhlaSeném vybérovém fizeni na sneseni objektu.
Budou dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy a normy.

e Se vdemi druhy odpadd bude naklddano v souladu se zdkonem ¢&.185/2001 Sb. o
odpadech a pfisluénymi provadécimi predpisy. Popis vznikajicich odpadl
zarazenych dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadd, jejich mnozstvi i
odstranéni bude k dispozici u majitele po realizaci demolice. Odpady budou tfidény
dle druhu a kategorie v misté stavby na volné plose. Nepotfebny material bude
odvezen na povolenou skladku.

V Hradci Kralové dne 17.3.2020

Zpracoval: Prochazka Tomas
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259,
501 01 Hradec Kralové
Tel: 972 342 160
Mobil: 724 791 418
E-mail: prochazkaTo@szdc.cz
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