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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    

 Naše zn. 13535/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 

 

 

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného 
pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“ 

 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 13 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 
 

 

Dotaz 82) 

V zadávacím rozpočtu je na listu „SO 10-76-02“ položka č. 13 (R_460650015 – podklad nebo 

zához štěrkopískem) o výměře 12,000 M3. Na PDF výkresu „SO_10_76_02_02_01_VV“ je v Řezu 
výkopem ve vozovce znázorněna ale jen vrstva ze štěrku bez uvedení frakce a výšky této vrstvy. 
Vysvětlí zadavatel tento nesoulad v použitém materiálu a případně upřesní frakci pro štěrk? 

 

Odpověď na dotaz č. 82: 

Pro ocenění položky uvažujte Štěrkopísek frakce 0-16. Zároveň byl upraven výpočet množství 
ve výkazu výměr objektu SO 10-76-02: 

R_460650015 podklad nebo zához štěrkopískem 8,000  M3  (původně 12,000 

M3). 

 

Dotaz 83) 

Na PDF výkresu „SO_10_76_02_02_01_VV“ je v Řezu výkopem ve vozovce znázorněna vrstva 
ze štěrku. Budeme-li předpokládat, že se jedná o položku č. 13 v zadávacím rozpočtu na listu 
„SO 10-76-02“ o výměře 12,000 M3 a zároveň budeme předpokládat výšku této štěrkové vrstvy 
200 mm podle výšky betonové stabilizační vrstvy pod ní, tak při délce výkopu 80,000 M a šířce 
0,500 M se dopočítáme jen 8,000 M3 (80*0,5*0,2=8). Protože u této položky není uveden výkaz 
výměr s výpočtem, nedá se tak zkontrolovat správnost našeho výpočtu. 

Vysvětlí zadavatel, jak dospěl k výměře 12,000 M3 u této položky? 

 

Odpověď na dotaz č. 83: 

Jedná se o chybu. Výpočet množství byl upraven ve výkazu výměr objektu SO 10-76-02: 

R_460650015 podklad nebo zához štěrkopískem 8,000  M3  (původně 12,000 

M3). 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz 84) 

V zadávacím rozpočtu je na listu „SO 10-76-02“ položka č. 7 (R.5 – beton B20 (stabilizační 
vrstva)) o výměře 21,000 M3. Na PDF výkresu „SO_10_76_02_02_01_VV“ je v Řezu výkopem 
ve vozovce znázorněna betonová stabilizační vrstva ve 2 úrovních o tl. 200 mm. Při délce výkopu 
80,000 M a šířce 0,500 M se dopočítáme jen 16,000 M3 (80*0,5*(0,2*2)=16). Protože u této 
položky není uveden výkaz výměr s výpočtem, nedá se tak zkontrolovat správnost našeho 
výpočtu. 
Vysvětlí zadavatel, jak dospěl k výměře 21,000 M3 u této položky? 

 

Odpověď na dotaz č. 84: 

Obnova vozovkových vrstev bude kompletně provedena v rámci SO 10-31-01. Položka bude 
použita pouze pro uložení chráničky vedení. Výpočet množství byl upraven ve výkazu výměr 
objektu SO 10-76-02: 

R.5 beton B20 (stabilizační vrstva) 8 M3  (původně 21,000 M3)  

 

Dotaz 85) 

Na PDF výkresu „SO_10_76_02_02_01_VV“ je v Řezu výkopem ve vozovce znázorněna vrstva 
Definitivního povrchu dle druhu vozovky bez bližší specifikace i tl. této vrstvy. V zadávacím 
rozpočtu na listu „SO 10-76-02“ se ale žádná položka pro obnovu povrchu nevyskytuje. 
Není náhodou tato obnova povrchu započítána do nějaké položky v jiné části rozpočtu (na jiném 
listu – záložce)? 

Odpověď na dotaz č. 85: 

Opravy stávajících povrchů, případně provedení nových zpevněných ploch po provedení 
inženýrských sítí pro tento i ostatní SO řeší SO 10-31-01. 

 

Dotaz 86) 

V zadávacím rozpočtu je na listu „SO 10-76-02“ položka č. 10 (R_460202303 – výkop kabel.rýhy 
šířka 50/hloubka 120cm (vozovka), zemina tř.3) o výměře 80,000 M. Jelikož se jedná o „R“ 
položku, předpokládáme, že její součástí je i odstranění vozovkových vrstev (vč. podkladních 
vrstev vozovky). Z Řezu výkopem ve vozovce na PDF výkresu „SO_10_76_02_02_01_VV“ ale 
nelze zjistit bližší specifikaci těchto vrstev vč. jejich tl. 

Upřesní zadavatel pro správné ocenění této položky bližší specifikaci vozovkových vrstev vč. 
jejich tl. a jejich podkladních vrstev, popř. i plošné výměry u výskytu různých typů povrchů? 

 

Odpověď na dotaz č. 86: 

Odstranění stávajících zpevněných ploch bude provedeno v rámci So 10-31-01. Položka obsahuje 
pouze výkopové práce, nikoli řezání asfaltu a odstraňování vrstev vozovky, nebo jejich obnovu. 

Po kontrole byl upraven výpočet množství položky výkazu výměr SO 10-76-02, která se týká 
hutnění při zpětném zásypu: 

R_460300001 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu  26,795 M3 (původně 
32,000 M3) 

 

Dotaz 87) 

V zadávacím rozpočtu je na listu „SO 10-76-02“ položka č. 12 (R_460600001 – odvoz zeminy do 10km) 

o výměře 65,000 M3. Pod touto položkou je upřesnění, že je to odvoz na mezideponii. 
Znamená to tedy, že tato zemina (popř. i vrstvy vozovky vč. podkladních vrstev z jiných materiálů) se 
uloží na mezideponii zadavatele ve vzdálenosti do 10 km), tedy že nebude uložena na recyklační skládku, 
a tedy tato výměra nechybí v příslušných položkách objektu „SO 90-90“? 
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Odpověď na dotaz č. 87: 

Jedná se o uložení materiálu z výkopu pro zpětný zásyp na mezideponii, neboť v místě stavby je 
velmi omezený prostor a ukládání většího množství materiálu nebude možné. Nejedná se o 
vrstvy živičného krytu vozovky určené k likvidaci (řešeno v rámci SO 10-31-01), je zde však 
započteno uložení dlažby z části stávající parkovací plochy. Dlažba bude opětovně použita. 

Výpočet množství byl upraven ve výkazu výměr objektu SO 10-76-02: 

R_460600001 odvoz zeminy do 10km 33,140  M3 (původně 65,000 M3) 

 

 

Přílohy: 

Výkaz výměr – Přemístění haly OTV_OŘ_Praha_ZM10_220704 

 

 

 

 

V Praze dne 04. 07. 2022 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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