

Naše zn. 9709/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/3

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 7. července 2022

Věc: **Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 15:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisy prací je SO 90-90 - Likvidace odpadu vč. dopravy, kde podle bodu 4.6.1.13 ZTP má zhotovitel ocenit položky odpadů. Součástí SO 90-90 jsou i přesuny sutě – vodorovná doprava suti pol. č. 1 a 2. Dále se tytéž položky z SO 90-90 objevují i v jednotlivých ostatních SO. Má tedy uchazeč ocenit poplatky za skládky a přesuny sutě pouze v SO 90-90?

Žádáme zadavatele o kontrolu a vysvětlení. Pro lepší přehlednost, žádáme zadavatele o doplnění poznámek „Neoceňovat“ do soupisu prací u položek, které zadavatel nechce ocenit, anebo se mají ocenit v jiném SO.

Odpověď:

Veškeré položky pro likvidaci, odvoz, poplatky všech odpadů budou oceněny. Všechny položky dle předchozí věty by měly být uvedené v SO 90-90, v jednotlivých SO zůstala pouze vnitrostaveništní doprava.

Přílohu zasíláme opravený soupis prací, ve kterém byly provedeny následující změny:

E. 1.5 – zrušeny položky číslo 37,38,39 v Díle 997

E.1.8.2 – oprava výměry položky číslo 21, zrušeny položky číslo 5,22

E.2.06 – nová položka číslo 108

E. 2.07 – nová položka číslo 74

E.2.10 – vložen nový díl HZS pro položky číslo 213,214,215, zrušeny položky číslo 205,207,208; vložena nová položka číslo 227 v novém Díle 997

E.3.6 – zrušena položka číslo 32

SO 90-90 – aktualizace výměr položek číslo 1,2,6,7,11,12,13.

Dotaz č. 16:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisy prací je objekt **ON-Ostatní náklady**, kde má uchazeč ocenit položky viz níže.

3	K	011254000R	Zajištění bezpečnosti cestujících a drážní dopravy (koridor z oplocení pro přístup na nástupiště, informační tabule, bezbariérový přístup, atd.)	kpl	1,000		0,00	R-položka
PP			Zajištění bezpečnosti cestujících a drážní dopravy (koridor z oplocení pro přístup na nástupiště, informační tabule, bezbariérový přístup, atd.)					
VV			1					
VV			Mezisoučet					
4	K	03210300R.1	mobilitní buňka pokladna ČD + zázemí zaměstnanců ČD po dobu výstavby , vybyvení dle TZ ZOV str.10 (zakoupení, doprava, montáž ,vykládka a nakládka, demontáž, odvoz) VYBYVENÍ BUŇKY PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO SCHVÁLIT ČD ZAP	měsíc	12,000		0,00	R-položka
PP			mobilitní buňka pokladna ČD + zázemí zaměstnanců ČD po dobu výstavby , vybyvení dle TZ ZOV str.10 (zakoupení, doprava, montáž ,vykládka a nakládka, demontáž, odvoz) VYBYVENÍ BUŇKY PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO SCHVÁLIT ČD ZAP					
VV			12					
5	K	03210300R.2	mobilitní buňka čekárna po dobu výstavby (pronájem, doprava, montáž , vykládka a nakládka, demontáž, odvoz)	měsíc	12,000		0,00	R-položka
PP			mobilitní buňka čekárna po dobu výstavby (pronájem, doprava, montáž , vykládka a nakládka, demontáž, odvoz)					
VV			12					
6	K	03210300R.3	mobilitní buňka po zázemí zaměstnanců SŽ - šatna, hygienické zázemí po dobu výstavby (pronájem, doprava, montáž, napojení -vykládka a nakládka, demontáž, odvoz)	měsíc	12,000		0,00	R-položka
PP			mobilitní buňka po zázemí zaměstnanců SŽ - šatna, hygienické zázemí po dobu výstavby (pronájem, doprava, montáž, napojení -vykládka a nakládka, demontáž, odvoz)					
VV			12					
7	K	03210300R.4	mobilitní buňka WC pro veřejnost ženy + muži po dobu výstavby (pronájem, doprava, montáž, napojení - vykládka a nakládka, demontáž, odvoz) včetně servisní dodávky pitné vody a odvozu splašků	měsíc	12,000		0,00	R-položka
PP			mobilitní buňka WC pro veřejnost ženy + muži po dobu výstavby (pronájem, doprava, montáž, napojení -vykládka a nakládka, demontáž, odvoz) včetně servisní dodávky pitné vody a odvozu splašků					
VV			12					

Nikde v zadávací dokumentaci jsme nenašli přesné umístění mobilních buněk, a kde zadavatel uvažuje vytvořit koridor z oplocení pro přístup na nástupiště.

Žádáme zadavatele o vysvětlení či doplnění, na kterém místě na stavbě je uvažováno s osazením mobilních buněk uvedených v pol. č. 4 – 7, a oplocení koridoru pro přístup na nástupiště uvedené v položce č. 3.

Odpověď:

Umístění buněk atd. je zakresleno v situaci C04 –viz příloha, ZOV je dále řešeno v příložené TZ_ZOV.

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

V soupisu prací v objektu E. 2.08 byla vložena nová položka číslo 29 pro montáž venkovních klimatizačních jednotek, dodávka těchto split jednotek je součástí položky číslo 20 a 22.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

- VV_EZAK_D3 - Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy [zadání]
- C04_Situace ZOV_Kravaře ON
- F.TZ ZOV final_akt_24062022

V Olomouci dne 7. 7. 2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace