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1. Identifikační údaje 

Název stavby: Rekonstrukce nástupišť ŽST  Semily 

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901/5513520014 

Stavební objekt SO 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace 

Stupeň dokumentace:  DUSP + PDPS 

Datum zpracování: 02/2021  

Místo stavby: ŽST Semily, trať číslo 030 Jaroměř – Liberec 

Kraj: Liberecký 

Katastrální území: Semily (747246)   

Charakter: Dopravní liniová stavba pro železnici, cílem stavby je zvýšení 
bezpečnosti a komfortu cestujících zřízením bezbariérově pří-
stupných nástupišť. Dalším cílem je zlepšení přestupních vazeb 
mezi jednotlivými módy veřejné dopravy. 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace  
 Stavební správa západ, Sokolovská 1988/278, 190 00 Praha 9 

Vedoucí účastník: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
 IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb  

Část dokumentace: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
Vypracoval: Ing. Tomáš Burda, Ing. Ondřej Lemerman  
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2. Základní technické údaje o stavbě  
Stavební pozemek je definován místem stavby, a to je prostor železniční stanice ŽST 

Semily, km 101,960 – km 102,519. 

Hlavním cílem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících zřízením 
bezbariérově přístupných nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Dalším cílem je 
zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými módy veřejné dopravy. 

3. Seznam výchozích podkladů 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
ních staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v plat-
ném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v plat-
ném znění 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, v platném znění 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vleč-
kách normálního rozchodu 
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• ČSN 73 6360 — 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha 

• ČSN 73 6360 — 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha, část 1: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

• ČSN 73 6380/Z3 železniční přejezdy a přechody 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regio-
nálních a vlečkách 

• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 — Dokumentace pro přípravu staveb na želez-
ničních dráhách celostátních a regionálních, z 30. 6. 2006 

• Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 
specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního sys-
tému v Evropské unii a kategorie dráhy 

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 

• fotodokumentace 

• výrobní porady 

• katalogy výrobců 

• stávající inženýrské sítě drážních správců 

• stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

• Záměr projektu „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“, 05/2018, SUDOP Praha 
a.s. 
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• Studie „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“, 8/2019, 
JAP projekt s.r.o. 

• Projekt Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála 

Archivní dokumentace 

• neobsazeno   

Geodetické a mapové podklady 

• geodetické zaměření stávajícího stavu, geotechnický průzkum žel. spodku 

• stavebně – technický průzkum pro mostní objekty 

• katastrální mapa digitalizovaná 

• ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

4. Související PS a SO 

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 01-01-11 ŽST Semily, úprava SSZ 

 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
PS 01-02-11 ŽST Semily, úprava místní kabelizace 

PS 01-02-21 ŽST Semily, rozhlasové zařízení 
PS 01-02-71 ŽST Semily, informační systém 

PS 01-02-91 ŽST Semily, kamerový systém 

 

D.2.1 Inženýrské objekty  

SO 01-14-01 ŽST Semily, výstroj trati 
SO 01-12-01 ŽST Semily, nástupiště 

SO 01-13-01 ŽST Semily, úprava úrovňového přejezdu v km 120,017 

SO 01-20-01 Podchod pro pěší v km 102,106 

SO 01-20-02 Demolice podchodu v km 102,106 

SO 01-20-03 Opěrná zeď 

SO 01-30-01 Přeložky sdělovacích zařízení 
SO 01-30-02 Přeložky silnoproudých zařízení 
SO 01-31-01 ŽST Semily, dešťová kanalizace 

SO 01-33-02 Přeložky plynovodu 

SO 01-50-01 ŽST Semily, pozemní komunikace 

SO 01-60-01 ŽST Semily, kabelovod 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 

SO 01-72-01 Objekt pro náhradní zdroj 
SO 01-74-01 ŽST Semily, zastřešení nástupišť 

SO 01-77-01 ŽST Semily, orientační systém 
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SO 01-79-01 Drobná architektura, mobiliář 

 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení  
SO 01-84-01 ŽST Semily, EOV 

SO 01-86-01 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 

 

5. Současný stav 

Železniční stanice Semily leží v km 101,900 – km 102,600 a nachází se na celostátní 
železniční trati 030 Jaroměř – Liberec. Současný stav kamerového systému je z doby rekon-

strukce v roce 2008. V letech 2015 a 2019 proběhla částečná výměna některých částí. 

V dopravní kanceláři ve výpravní budově jsou umístěny dva racky pro sdělovací zaří-
zení. Ve kterých je místní kabelizace ukončena. Jedná se především o stávající DOK (RACK 

01/01 Železný Brod a Košťálov 36 vl.), MOK do sdělovací ústředny (RACK 01/01) a TK 10 

XN 0,8 (RACK 02/01 Železný Brod a Košťálov), MK 3 XN 0,6 (RACK 02/01 Železný Brod), 
5 XN 0,8 (RACK 02/01 Košťálov) a další propojení zejména mezi zabezpečovací místností 109 
a jednotlivými skříněmi RACK. Dále je zde řešen propojovací kabel TRS. TRS je v současné 
době umístěna na osvětlovací věži vedle VB. 

Do doby přeložení a přepojení kabelových tras (etapa II), nesmí být žádná z uvedených 
porušena. Je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti v oblasti vedení všech sítí. 

Kabelová vedení v rámci TRS – v současné době se nachází vedle VB Semily osvětlo-
vací stožár na kterém jsou umístěny antény TRS. 

6. Navrhovaný stav 

Z důvodu budování celého nového kolejiště a postupů výstavby je, v rámci tohoto pro-
vozního souboru, navrženo přepojení do nových kabelových tras. K přeložení kabelů dojde po 
výstavbě části kabelovodu (výstavba a přeložení v rámci Etapy I), přepojení v rámci Etapy II. 
Dále jsou vedeny kabelové trasy v souběhu se zabezpečovacími trasami, tedy mimo oblast 

hlavní stavební činnosti protlakem (případně překopem) zpět do původní trasy za kolejí č. 4, 
kde budou trasy naspojkovány na původní kabelová vedení. Kabel DOK Košťálov – Semily – 

Železný Brod 36 vláken nelze přerušit, proto je navržen postup s minimálním dopadem na pro-
voz kabelu, který je popsán níže. 
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Trasy metalických kabelů: 

TK 10 XN 0,8 – Košťálov, MK 5 XN 0,8 – Košťálov, budou ve směru Košťálov (Stará 
Paka) přeloženy do nově budovaného kabelovodu v nástupišti č. 1. dále projde přes nově bu-
dovaný podchod do nové šachty ŠK1. Z šachty bude pokračovat kabelová trasa protlakem k pů-
vodní výhybce č. 4 (nově výhybka 2) cca km102,050. Za tímto přechodem budou zřízena spoj-
koviště jednotlivých kabelových tras. Spojkoviště a spojky budou rozmístěny tak, aby je bylo 
možné uložit na požadovanou hloubku a vzdálenost od osy koleje. 

TK 10XN 0,8 – Železný Brod, MK 3 XN 0,6 Železný Brod – budou ve směru Železný 
Brod vedeny kabelovodem podél koleje č. 1 do šachty ŠK 8, cca v km 102, 370. Z šachty bude 
pokračovat kabelová trasa protlakem za kolej č 4. Za tímto přechodem budou zřízena spojko-
viště jednotlivých kabelových tras. Spojkoviště a spojky budou rozmístěny tak, aby je bylo 
možné uložit na požadovanou hloubku a vzdálenost od osy koleje. 

Trasy optických kabelů: 

DOK RACK 01/01 – Košťálov 36 vl. – tento optický kabel je plně vytížený a není 
možné jej přerušit. Vedení nové HDPE trubky povede stejným způsobem jako trasy metalic-
kých kabelů do stejného místa spojkoviště tedy za ŠK1 a protlakem k původní výhybce č. 4 
(nově výhybka 2) cca km102,050.  Přepojení DOK Košťálov musí proběhnout v co nejkratší 
době, a tedy je potřeba postupovat následovně:  

1) Příprava kabelovodu a pokládka nových HDPE trubek 

2) Přerušit trubku HDPE a vsazení Y spojky a zafouknutí nového optického kabelu. 

3) Vyvaření nového optického kabelu na straně racku v ODF 

4) Příprava spojky ve spojkovšti 

5) Postupné přepojení a spojkování po jednotlivých vláknech. Následné uzavření op-
tické spojky. 

6) Vyfouknutí původního optického kabelu. 

7) Demontáž Y spojky (nahrazení spojky rovnou) a demontáž původní HDPE trubky. 

8) Zkoušení, měření. 

DOK RACK 01/01 - Železný Brod 36 vl. - tento optický kabel je plně vytížený a není 
možné jej přerušit. Vedení nové HDPE trubky povede stejným způsobem jako trasy metalic-
kých kabelů do stejného místa spojkoviště. Přepojení DOK Železný Brod musí proběhnout v co 

nejkratší době, a tedy je potřeba postupovat následovně:  

1) Příprava kabelovodu a pokládka nových HDPE trubek 

2) Přerušit trubku HDPE a vsazení Y spojky a zafouknutí nového optického kabelu. 

3) Vyvaření nového optického kabelu na straně racku v ODF 

4) Příprava spojky ve spojkovšti 
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5) Postupné přepojení a spojkování po jednotlivých vláknech. Následné uzavření op-
tické spojky. 

6) Vyfouknutí původního optického kabelu. 

7) Demontáž Y spojky (nahrazení spojky rovnou) a demontáž původní HDPE trubky. 

8) Zkoušení, měření. 

 MOK do sdělovací ústředny (RACK 01/01) – Kabel je nutné vytýčit a v případě kolize 
s výstavbou je potřeba kabelové vedení ochránit vhodným způsobem. Po pokládce nového ka-
belu MOK lze původní vedení zrušit. 

Přeložka stávajících kabelů TRS: 

V rámci tohoto PS dojde k úpravě stávajících kabelů pro TRS. Současná osvětlovací 
věž na které jsou umístěny antény TRS bude demontována a nahrazena novým stožárem JŽ 18, 
který bude umístěn blíže k VB Semily. To je z důvodu výstavby autobusového nádraží. V rámci 
starého stožáru dojde k demontáži antén a následně budou namontovány na nový stožár JŽ. 
Původní kabelová vedení budou demontovány, a nahrazeny novým vedením Sdělovací místnost 
– stožár JŽ, ukončení shodné s původním. 

Nová kabelová vedení v rámci PS: 

V rámci tohoto PS budou nově vybudovány MOK na nástupiště č. 1, 2 a do podchodu. 
Tyto MOK budou ukončeny optickými rozváděči. Rozváděče budou vybaveny PoE switchem 
pro kamerový systém, switchem pro informační systém a přepěťovými ochranami. Napájení 
těchto rozváděčů bude provedeno kabelem CYKY J – 3x4, jištěnými z hlavního rozváděče 
16A/C a chráničem typ G. Kabely musí splňovat elektrickou pevnost 4kV. Výše zmíněné ma-
teriály jsou dodávkou tohoto PS. Kabelové trasy připojující koncové prvky k tomuto rozváděči 
jsou předmětem jiných, dotčených PS. 

Obecné požadavky: 

Před započetím přeložky je nutné objednat u ČD - Telematika a.s. vytýčení kabelů. Ty 
musí být překládány tak, aby došlo k minimálnímu přerušení provozu. Na kabelech musí být 
před a po překládce provedeno kontrolní měření. Nová trasa musí být geodeticky zaměřena a 
musí být provedena oprava kabelových knih. 

Při poškození nebo zcizení sdělovacího kabelu v průběhu stavby budou veškeré náklady 
na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby. 
Zemní práce budou v ochranném pásmu kabelů prováděny výhradně ručním způsobem. Správa 
železnic, státní organizace si jako vlastník uvedených kabelů vyhrazuje právo zakázat prová-
dění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od krajního ve-
dení uloženého v kabelové trase.  

Je nutné respektovat platné Všeobecné podmínky Správy železnic, státní organizace - 
Centrum telematiky a diagnostiky. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telema-

tika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlas-
timilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627 e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz. 
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7. Vazby na související stavby 

Stavba Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily je v přímé vazbě na stavbu Terminál veřejné hro-
madné dopravy Semily – Nádražní ulice. 

8. Vliv na životní prostředí 
Vliv objektů na životní prostředí je podrobně řešen v samostatné části projektové doku-

mentace B.3. Vliv stavby na životní prostředí, kde je řešeno i nakládání s odpady. 

Řešení z hlediska životního prostředí 

Z hlediska vlivu na životní prostředí lze charakterizovat materiál použitý ke stavbě jako 
nezávadný. Není třeba uvažovat ani další škodlivé vlivy stavby na životní prostředí mimo mož-
ného zvýšení emisí při realizaci. 

Odpady: 

Materiál, který bude vyzískán v rámci výkopových prací, bude odvezen a uložen do 
skládek.  

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. 
Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontro-
lovat úroveň BOZP na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských 
sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kon-
taktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční.  

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní 
práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být 
zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.  

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 



11 

 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce 
týkající se BOZP. Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují 
na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. 
osoby samostatně výdělečně činné. 

Stavební činnost v prostorách Správy železnic a provozované ŽDC 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech 

a prostorách zadavatele stavby (Správa železnic) musí být v souladu s předpisem Správy želez-
nic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí 
pracovat v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma 
zúčastněnými stranami. 

Správa železnic s. o. stanovuje ve svém předpisu SŽ Zam1 – o odborné způsobilosti a 
znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Každý zaměstnanec dodavatele, který 
bude pracovat v obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných Správy 
železnic, absolvovat „Vstupní školení BOZP“. Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou 
pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních Správy železnic a na provozované ŽDC na zá-
kladě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v těchto místech viditelně označeni 
průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti Správy železnic na základě žádosti dle podmínek 
uvedených v předpisu SŽDC Ob1 díl II– vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepří-
stupných. Průkaz pro cizí subjekt. Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k žádosti 
také předložit kopii Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou 
MD č. 101/1995 Sb. je řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní do-
pravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii potvrzení o absolvování školení v kabinetu bezpečnosti 
práce. 

Dotčené profese související se stavbou:  

vedoucí prací na železničním spodku a svršku, nástupišť, pozemních objektů v blízkosti kolejí 
a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací 
pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních, strojve-
doucí speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální činnost na železničním svršku, 
vedoucí prací geodetických činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a 

zkoušek určených technických zařízení. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve staveb-

nictví: 
- Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Z č. 309/2006 Sb., kt. se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-
něprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

- Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
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- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-
covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí NV 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci NV 11/2002 Sb., 
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

- Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k jejich bezpečnosti 

- Vyhl.č. 19/1979 Sb., kt. se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhl.č. 21/1979 Sb., kt. se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

- Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařa-
zení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

- Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahří-
vání živic v tavných nádobách  

- Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů 

- SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

10. Výjimky z norem, předpisů a vzorových listů 

Návrh železničního svršku je zpracován v souladu s předpisy Správy železnic, vzorovými 
listy, ČSN. Pro zpracování projektové dokumentace stavebního objektu není nutno žádat o vý-
jimky ze stávajících platných norem a předpisů. 
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11. Závěr 

Materiály a konstrukce navržené v přípravné dokumentaci vycházejí z nabídek výrobků, 
vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parame-
trům i finančně nejúspornější, sloužící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. 
V dokumentaci nejsou uvedené konkrétní názvy výrobků a výrobců. Všechny materiály je 
nutno doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. Vybrané výrobky musí 
být pro použití do kolejí Správy železnic, s.o. schváleny a musí mít platné „Osvědčení Správy 
železnic“. 
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