

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 13711/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová  
Mobil +420 724 129 033  
E-mail [bastarova@spravazeleznic.cz](mailto:bastarova@spravazeleznic.cz)

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 12. července 2022

## **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) - Přeložení cyklostezky A11 lávka přes náměstí Osvoboditelů**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 2:**

Prosíme o doplnění informací k ocelové konstrukci lávky pro pěší a cyklisty, zejména:

- doplnění výkazu výměr profilů, plechů k ocelové konstrukci
- specifikaci hutních materiálů (jakosti, požadavky na povrch, zkoušky, atesty)
- detail ocelové konstrukce včetně svarů, případně alespoň určení typu svarů (koutový, plný průvar..)
- typ a složení protikorozní ochrany ocelové konstrukce

#### **Odpověď č. 2:**

- *doplnění výkazu výměr profilů, plechů k ocelové konstrukci*

Popsány jsou hlavní nosné prvky. Podrobný výkaz bude součástí v dalším stupni dokumentace (RDS).

hl. nosníky – dolní pás	P20
hl. nosníky – horní pás	P12
hl. nosníky – boční stěny	P12
příčnice a výztuhy – svislé části	P16
příčnice a výztuhy – vodorovné části	P12
pilíř – svislá část	TR 457/20
pilíř – šikmá část	TR 245/16
pilíř – vodorovná část	TR 159/16
pilíř – patní plech	P50

- *specifikaci hutních materiálů (jakosti, požadavky na povrch, zkoušky, atesty)*
- Specifikace popsána v příloze D1.2.1. Technická zpráva.

- *detail ocelové konstrukce včetně svarů, případně alespoň určení typu svarů (koutový, plný průvar..)*

Detaily OK budou řešeny v dalším stupni dokumentace (RDS).

- *typ a složení protikorozní ochrany ocelové konstrukce*

Specifikace popsána v příloze D1.2.1. Technická zpráva.

**Dotaz č. 3:**

Reagujeme tímto na odpověď č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č.1. Děkujeme za zodpovězení dotazu týkajícího se SO 402. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že na realizaci tohoto SO byla uzavřena smlouva mezi Zadavatelem a společností PRE, která je přílohou Zadávací dokumentace. Bohužel tato smlouva neobsahuje cenu, za kterou tato přeložka bude společností PRE realizována.

Žádáme proto zadavatele o sdělení, jakou částku má Uchazeč uvést do své nabídky, jelikož jak projekt tak i realizaci této přeložky bude napřímo pro Zadavatele realizovat společnost PRE. Popř. žádáme Zadavatele aby tento objekt vyjmul z plnění s ohledem na skutečnost, že na realizaci tohoto SO má už uzavřenou smlouvu s jiným dodavatelem.

**Odpověď č. 3:**

Mezi Zadavatelem a společností PRE **nebyla** uzavřena smlouva na realizaci objektu SO402. Ve smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace, je v čl.1) *Předmět plnění*, bod č.2 uvedeno: „PREdi touto smlouvou pověřuje Žadatele k zajištění realizace Přeložky ZDS, to znamená, že Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a na realizaci díla bude uzavřena přímo mezi Žadatelem a Žadatelem vybraným zhotovitelem, resp. projektantem z Rejstříku zhotovitelů PREdi.“ V čl. 3) *Závazek PREdi* je pak ze strany PREdi požadován konkrétní projektant, resp. zhotovitel.

Tato povinnost je v rámci zadávací dokumentace přenesena na budoucího zhotovitele celé stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) - Přeložení cyklostezky A11 lávka přes náměstí Osvoboditelů“, tzn. zhotovitel zajistí provedení přeložky SO 402 v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č.s. 99/S24/ZD/2153534 ze dne 5. 5. 2021, která je přílohou zadávací dokumentace. Ze strany zadavatele mu bude poskytnuta nezbytná koordinace.

Orientační rozsah výměr je pak uveden v zadávací dokumentaci, Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, Část 3 Soupis prací – SO 402.

**Dotaz č. 4:**

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu materiálu k ocelové konstrukci.

**Odpověď č. 4:**

Viz odpověď na dotaz č. 2.

**Další sdělení zadavatele:**

V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 2 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 01.08.2022 na den 02.08.2022.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář CZ04 – Oprava národního formuláře bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (Evidenční číslo zakázky Z2022-024469).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení:

Oddíl III.3.1) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast  
Datum: 01.08.2022 nahrazeno: 02.08.2022 Čas: 09:00

Oddíl III.3.4) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 01.08.2022 nahrazeno: 02.08.2022 Čas: 09:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2851746

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c77027c1-6c2b-432b-952f-be6354288d71

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.07.2022 12:28:00



0133979c-8cb0-44ef-93a3-e54ac31d16ff