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Identifikace stavby 

Název stavby:    Břeclav, elektrodílna ‐ oprava střechy 

Místo stavby:    Železniční 3478, 690 02 Břeclav 

 

Investor/stavebník:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1‐Nové Město 

 

Místo stavby    pozemky parc. č. 2139/4 

               

Katastrální území  Břeclav [613584] 

   

Projektant:    Engineers CZ s.r.o. 

      Ortenovo nám. 1488/13 

170 00 Praha ‐ Holešovice   

IČ: 241 27 663 
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1. Úvod 
Předmětem  této  prováděcí  dokumentace  jsou  stavební  úpravy  stávajícího  nevyhovujícího  střešního 

souvrství  ploché  střechy  nad  stávajícím  administrativním  objektem.  Do  nosných  konstrukcí  objektu  nebude 

zasahováno, pouze dochází k odstranění skladby střechy a její nahrazení skladbou novou.  

Základní údaje o stavbě  

Řešená stavba je situována na pozemku 2139/4, jedná se o dvoupodlažní podsklepený objekt s plochou 

střechou, který slouží  jako administrativní budova. Předmětná stavba sousedí přímo s objektem trafostanice, 

která administrativní budovu převyšuje. 

Nosná konstrukce řešeného objektu je tvořena stěnovým systémem z cihelného zdiva, vodorovné nosné 

konstrukce  jsou  betonové.  Nosná  konstrukce  střechy  je  tvořena  ocelovými  nosníky  I  s vložkami  Hurdis  a 

nabetonávkou. 

Přehled výchozích podkladů  

 
Jako podklad pro zpracování projektu byla použita:  

A) Fotodokumentace současného stavu 

B) Původní projektová dokumentace k objektům 

C) Požadavky investora 

 

Současný stav jednotlivých konstrukcí  

 
Konstrukce vztahující se k záměru 

Konstrukce  vykazují  poruchy  obvyklé  a  odpovídající  stáří,  ale  nebyla  zjištěna  porucha,  která  by 

znemožnila zrealizovat záměr. 

 

2. Navrhovaný stav konstrukcí  

Bourací a demontážní práce:  

V rámci  stavby dojde k odstranění  stávajícího  střešního pláště  (hydroizolační  vrstva,  tepelně  izolační, 

spádová)  po  nosnou  konstrukci.  Dále  dojde  k odstranění  stávajícího  oplechování,  zejména  se  jedná  o 

oplechování atiky. 

Stávající  vedení  hromosvodu  a  ostatních  elektroinstalací  bude  ponecháno  stávající,  pouze  dojde 

k odstranění stávajících podpěr vedení a patek pro jímací tyče na řešené střeše. 

 

Střešní plášť 

Po odstranění stávajícího souvrství střešního pláště bude v případě potřeby provedena srovnávací vrstva 

ze samonivelační stěrky, tak aby byl vytvořen rovný podklad pro pokládku asfaltových pásů. Před natavením 

asfaltových pásů k podkladu bude provedena penetrace podkladu asfaltovým penetračním nátěrem 300 g/m2. 

Pro vytvoření parotěsnící vrstvy bude použit modifikovaný asfaltový pás s vložkou z Al fólie. Minimální přesah 

při napojení pásů 8 cm (boční strana) resp. 10 cm (čelní strana). Stávající plochá střecha bude zateplena pomocí 

desek z pěnového polystyrenu 2x 100 mm a spádových klínů se spádem 2 % v celé ploše. Izolační desky budou 

volně položeny a přikotveny během montáže do betonové desky. Finální kotvení desek bude zajištěno při kotvení 
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střešní folie z PVC. Desky budou vzájemně převázány, aby nebyly spoje desek nad sebou. Spád ploché střechy 

(2%) bude vytvořen pomocí spádových klínu z EPS. Spád žlabu na ploché střeše bude 1%. Desky polystyrenu musí 

být odděleny od fóliové hydroizolace pomocí separační geotextilie 300 g/m2. 

Hydroizolační folie z PVC bude v místě spojů mechanicky kotvena k betonové mazanině. Při kotvení je 

nutno řídit se požadavky dodavatele hydroizolační vrstvy, minimálně je však nutno dodržet uvedený počet kotev 

v ploše – 3ks/m2 u středové plochy, 5ks/m2 u okrajového pásu a 8ks/m2 u rohového úseku. Exponované části 

hydroizolace (hrany, zlomy apod.) budou řešeny s použitím poplastovaných plechů. Tyto plechy budou využity i 

v místech napojení na přilehlou stěnu a pro vytvoření mezistřešního žlabu z PVC fólie. Mezistřešní žlab bude 

proveden ve spádu 1%, spád bude vytvořen ve vrstvě tepelné izolace. 

Hromosvod  na  řešené  střeše  bude  vyměněn  za  nový  a  to  včetně  podpěr  vedení.  Jímací  tyče  budou 

osazeny  na  nových  betonových  podstavcích  s vhodnou  povrchovou  úpravou,  aby  nehrozilo  poškození 

hydroizolační vrstvy. Anténa bude nově připevněna ke stěně pomocí typového držáku se vzpěrou, který bude 

zakotven do stěny sousedního objektu v úrovni vodorovné nosné konstrukce.  

Z vnitřní  strany  atiky  dojde  k jejímu  zateplení  pomocí  desky  EPS  v tloušťce  100  mm.  Deska  bude 

přilepena ke stávající konstrukci atiky pomocí lepící stěrky a zajištěna přikotvením. 

 

Skladba zateplení střechy: 
S1 – Skladba střechy 

‐HYDROIZOLACE NA BÁZI PVC‐P, MECHANICKY KOTVENA ‐ FATRAFOL 810  1,5 mm 

‐SEPARAČNÍ VRSTVA ‐ GEOTEXTILIE ‐ 300g/m2 

‐TEPELNÁ IZOLACE ‐ EPS 150 S ‐ (DESKY 100+100+SPÁDOVÉ KLÍNY 2%)  220‐300 mm 

‐PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA – MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S Al FÓLIÍ ‐ NAPŘ. GLASTEK AL 40  4 mm 

‐ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR 300 g/m2 

‐SROVNÁVACÍ VRSTVA ‐ VÁPENOCEM. MALTA [V PŘÍPADĚ POTŘEBY]  15 mm    

‐BETONOVÁ MAZANINA  60 mm 

‐I 160 + HURDIS + ŠKVÁR. NÁSYP  

Klempířské prvky 

Stávající oplechování atiky bude odstraněno a bude provedeno oplechování nové z barveného plechu tl. 

0,6 mm. Oplechování bude přikotveno pomocí příponek z pásové oceli 40x5 á 330 mm. Atika bude odvodněna 

spádem 5% dovnitř dispozice, přesah oplechování atiky bude 50 mm. 

 

3. Montážní a prováděcí podmínky výroby konstrukce 

Při  provádění musí  být  dodrženy  požadavky  stanovené  výrobcem  jednotlivých materiálů  a  platnými 

předpisy. Zejména se jedná o povětrnostní podmínky a parametry podkladu (rovinnost, bezprašnost, atd.) při 

zabudovávání izolačních materiálů. Dále je pak zapotřebí důsledně dodržovat řešení konstrukčních detailů, aby 

nebyla narušena funkčnost systému. 

 

4. Bezpečnostní opatření 
Během všech prací je dodavatel povinen průběžně a důsledně dodržovat platné bezpečnostní předpisy 

a podmínky. Zvláště bude dodržovat Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v jeho platném znění. 
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Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále  jsou povinni 

používat při práci předepsané ochranné pomůcky.  

 

Pomocné konstrukce  

Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se zajištěním 

pomocných konstrukcí potřebných pro odborné provedení jednotlivých prací. 

Způsob  použití  pomocných  konstrukcí  musí  odpovídat  příslušným  ČSN.  Pomocné  konstrukce  musí 

splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce.  

Bezpečnost práce a další opatření  

Práce budou prováděny v souladu s NV č. 591/2006 Sb "O bližších požadavcích na zabezpečení ochrany 

zdraví při práci na staveništi.". Požární bezpečnost musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky 

MV č. 246/2001 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce NV č. 495/2001 Sb.. 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními 

předpisy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, 

souvisejícími s realizací díla.  

Veškeré použité materiály musí mít a musí být vybaveny všemi požadovanými platnými certifikáty.  

Při provádění prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a související zákony, vyhlášky a nařízení, zejména Nařízení vlády 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

Pokud se na stavbu vztahuje povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP, musí tak učinit v zákonných 

lhůtách a odevzdat včas oznámení o zahájení  prací.  

Při provádění prací je třeba respektovat ustanovení souvisejících závazných zákonů, nařízení, vyhlášek a 

předpisů, například: Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., se kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.; vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 201/2012  Sb., zákona 

č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.274/2003 Sb., 

zákona  č.  350/2011  Sb.,  zákona  č.  167/2004  Sb.,  zákona  č.326/2004  Sb.,  zákona  č.  562/2004  Sb.,  zákona  č. 

125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona 224/2015 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 

Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.; zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  186/2004  Sb.,  zákona  č.  125/2005  Sb.,  zákona 

345/2005  Sb.  a  zákona  č.  222/2006  Sb.;  nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na 

pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhláška č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky 

č. 460/2005 Sb.; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( 

zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,   zákona č. 62/2002 Sb., 

zákona  č.  311/2002  Sb.,  zákona  č.  320/2002  Sb.,  zákona  č.  436/2003  Sb.,  zákona  č.  53/2004  Sb.,  zákona  č. 

229/2005 Sb., zákona 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., a 

zákona  č.  342/2006  Sb.;  stavební  zákon,  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  silničním  provozu,  ve  znění  pozdějších 
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předpisů, a zákon č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit  při  provozování  dopravy  dopravními  prostředky;  zákon  č.  356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách  a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., 

zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 356/2003 Sb.,  zákona č. 167/2004 Sb.,  zákona č. 188/2004 Sb.,  zákona č. 317/2004 Sb.,  zákona č. 

7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.; 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. 

 

5. Odpadové hospodářství  
Prováděcí firma musí odpady vzniklé při provádění akce zařazovat do katalogu odpadů, určí kategorii a 

případné nebezpečné odpady bude skladovat v souladu se zákonem o odpadech. Bude předcházet nadměrnému 

vzniku odpadů a bude se snažit odpad sama následně využít. V případě, že tak učinit nelze, zajistí odvoz a uložení 

na  řízenou skládku. Musí být dodrženy příslušné vyhlášky o nakládání  s odpady. Ve  stavebních konstrukcích 

dotčených  se  nepředpokládá  výskyt  azbestu,  neboť  v  materiálech  používaných  na  tyto  konstrukce  nebyl 

používán a proto není nutné dělat předchozí průzkum na výskyt této látky. 

 

6. Závěr  
Popsané návrhy opatření a řešení je třeba provádět v návaznostech jak časových, tak technologických, 

aby nedocházelo k bourání již provedených konstrukcí, nevyužití kapacit apod. a tím ke zbytečnému navyšování 

nákladů.  

Všechny  použité  materiály  a  způsoby  montáže  musí  odpovídat  českým  normám,  technologickým, 

bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a montážním předpisům daných výrobcem.  

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným ustanovením 

ČSN. 

Projektant  si  vyhrazuje  právo  odsouhlasit  jakoukoliv  záměnu  materiálů  odchylujících  se  od  této 

dokumentace.  Generální  dodavatel  zodpovídá  za  správnost  a  za  dodržení  všech  užitých  technologických 

postupů.  

 

 

 


