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1  SOUHRNNA TECHNICKA CAST
11 ZHODNOCENIi STAVENISTE

Uzemi v okoli Zelezniéni trati a VB Blansko. Zastavénost fidka — odpovida Ucelu. V blizkosti se nachazi
zatopeny lom. Jedna se o 178 km trati Bro — Ceska Tiebova. Vy$kové umisténi objektu 272,270 m n.m.BPV.
Stavenisté je pro predpokladany rozsah praci dopravné dostupné a rozsahové odpovida predpokladanym
pozadavkdm.

111 UDAJE O SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNiHO PLANOVANi

Dle platného UP, se dot&ené pozemky nachazi v &asti DOPRAVNI INFRASTRUKTURA DRAZNI (D2).
. ' . '\:.,’ \/

Nedochazi ke zméné v uziti.

11.2 UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi VYPLYVAJiCi
Z VYHLASKY MMR €. 501/2006 SB O OBECNYCH POZADAVCICH NA VYUZiVANi UZEMi

Projektové dokumentace se fidi vyhlaSkou ¢. 501/2006 Sb. ,O obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi “ v
Castech, které se zejména stavebni Upravy tykaji.

§ 24e Stavenisté

Staveni$té bude zfizeno tak, aby nedochazelo ohroZovani, obtéZovani okoli hlukem, prachem nad limitni
hodnoty. Nebude dochazet k znecistovani pozemnich komunikaci, omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam, k
sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
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1.2 PRUZKUMY A PODKLADY
121  UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH
1.2.2 GEODETICKE ZAMERENi POZEMKU
Vzhledem k zaméfeni projektu nebyl proveden.
1.2.3  STANOVENi RADONOVEHO INDEXU POZEMKU

Vzhledem k zaméfeni projektu, kdy neni zasahovano do podlahovych konstrukci ve styku s terénem (vyjma
oprav kryci vrstvy), nebyl priizkum proveden.

1.24  INZENYRSKO-GEOLOGICKY, HYDROGEOLOGICKY POSUDEK
Vzhledem k zaméfeni projektu nebyl prizkum proveden.
1.2.5 STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

Na prfedmétném objektu bylo provedeno mistni Setfeni. Béhem prizkumu byly provedeny dvé sondy do podlah
ve 2.NP. A dvé sondy ze spodni strany stropni konstrukce v 1.NP, ve kterych bylo ovéfovano mnozstvi a typ
pouZité vyztuze. Dale byla v téchto mistech zkouSena pevnost betonu nedestruktivni zkouskou pomoci
Schmidtova kladivka.

Dle prizkumu tvofi nosnou stropni konstrukci nad 1.NP prefabrikované zelezobetonové stropni dutinové desky,
popf. panely. Stropni konstrukce je uloZzena na obvodovych a vnitfnich nosnych sténach. Pevnost betonu v tlaku
byla stanovena na 32 a 38 MPa.

Na zékladé tohoto posouzeni a vysledku jsou navrZeny rozsahy a vhodné feeni stavebnich oprav a sanaci.
Podrobné vysledky prizkumu viz samostatna technicka zprava.

1.2.6  STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
Vzhledem k zaméfeni projektu nebyl proveden.
127 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Informace ziskana ze stranek Ceské geologické sluzby:

Horninovy typ magmatit hlubinny

Hornina Sedy, biotiticky granodiorit, sediment nezpevnény
Soustava Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast moravskoslezska oblast

Region brunovistulikum

Regionélni jednotka brnénsky masiv

Subregionalini jednotka  vychodni granodioritova oblast

Era PROTEROZOIKUM

Utvar NEOPROTEROZOIKUM
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1.3 OCHRANNA PASMA
131  UDAJE O OCHRANE UZEMi

Stavba zasahuje nebo se kfizi: ochranné pasmo drahy ve smyslu zakona 266/1994 Sb. Ochranné pasmo tvori
prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dréhy celostatni a
regionalni 60m od osy krajni koleje, nejméné v8ak ve vzdalenosti 30m od hranic obvodu dréhy, u drahy
celostatni, vybudované pro rychlost vétsi, nez 160km/h 100m od osy krajni koleje.

Ochranné pasmo energetickych vedeni (VN, STL plynovod) a ve smyslu zakona €. 458/2000 Sb. — energeticky
zakon, ochranné pasmo podzemnich komunikacnich vedeni (sdélovaci vedeni) ve smyslu zakona
€. 127/2005 Sb.Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110kV vetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpeCovaci techniky €ini 1m po obou strandch krajniho kabelu. Kabel trasy nad 110kV €ini 3m po
obou stranéch krajniho kabelu.

Stavba se nenachazi v pamatkové chranéném Gzemi.

Stavba neni kulturni pamatkou.
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Stavba nezasahuje do zadné urovné chranéné krajinné oblasti, Natura 2000 - evropsky vyznamné lokality, do
chranéného pasma lesa.

Stavba se nenachazi ve zvIa$té chranéném Uzemi ve smyslu zak. CNR &. 114/92 o ochrané pfirody a krajiny.
RovnéZ Z&dna navrZena evropsky vyznamna lokalita nebude zdmérem dotcena.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa 50m.
Pozemek se nenachazi v zéplavovém uzemi (Q5,Q20,Q100).
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131 STANOVENi NOVYCH OCHRANNYCH PASEM

Nedochazi k zfizeni novych ochrannych pasem.
1.3.2 UDAJE O ZELENI

Vzhledem k rozsahu projektu nedojde k nutnosti kaceni, ¢i ochrané vzrostlé zelené.
1.3.3  UDAJE O ZABORECH ZPF

Stavbou nedojde k zaboru zemédélského a lesniho pudniho fondu.

1.4 KONCEPCE STAVBY
1.4.1  UCEL STAVBY
Ugel stavby se neméni.
1.42 PREHLED O DODRZENi OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Obecné technické pozadavky na vystavbu jsou stanoveny Vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.268/2009
Sb. Jejim pfedmétem je stanoveni technickych pozadavkd na vSechny druhy staveb, které nalezi do ptsobnosti
obecnych stavebnich Gfadd. Podminky pro stavby drah, staveb na drahach a podminky pro provozovani drah
jsou stanoveny zakonem ¢.266/1994 (Zakon o drahach). Technické pozadavky na vystavbu pro stavby na draze
a na drahach stanovuiji i dalSi nasledujici dokumenty:

- vyhladka ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové

uZivani staveb

- vyhl&Ska €. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah

- vyhlaska &. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky rfad drah

- smérnice generalniho feditele SZDC, s.0. .16/2005

- technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

- techn. normy platné pfed 1.1.1994, Ceské statni normy, drazni pfedpisy, vzorové listy aj.

143 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU VYPLYVAJICICH ZVYHLASKY €. 268/2009 SB. ,0
OBECNYCH POZADAVCICH NA STAVBY*

Projektova dokumentace je zpracovana ve snaze spinéni a zajisténi souladu s vyhladkou ¢&. 268/2009 Sh.
,O obecnych poZadavcich na stavby “ v Castech, které se zejména stavebni Upravy tykaji.

§ 8 Zakladni pozadavky

Stavba je navrZena a provedena tak, aby byla vhodna pro urené vyuZiti a aby soucasné spinila zakladni
poZadavky, kterymi jsou: mechanicka odolnost a stabilita, pozami bezpecnost, ochrana zdravi osob a zvifat,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uZivani, uspora energie a
tepelna ochrana.

§ 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni
Névrh fesi v souladu s normovymi hodnotami sdruZzené osvétleni, fesi vytapéni, chlazeni, vétrani, ochranu proti
hluku a proslunéni.

V' pobytovych mistnostech je navrZeno denni, umélé a pfipadné sdruzené osvétleni v zavislosti na jejich
funkénim vyuziti a na délce pobytu osob v souladu s normovymi hodnotami. Pobytové mistnosti maji zajisténo
dostatecné pfirozené nebo nucené vétrani a jsou dostatecné vytdpény s moznosti requlace tepla.

Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vafeni maji navrzeno umélé osvétleni v souladu s
normovymi hodnotami, jsou tcinné odvétrany v souladu s normovymi hodnotami a jsou navrZzeny jako dostate¢né
vytapény s moznosti regulace tepla.
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§ 14 Ochrana proti hluku a vibracim

Stavba je navrZena tak, aby hluk a vibrace pisobici na osoby a zvifata byly na takové Urovni, ktera neohroZuje
zdravi, zaruci nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich
pozemcich a stavbach.

§ 16 Uspora energie a tepelna ochrana

Budova je navrZena tak, aby spotfeba energie na jejich vytapéni, vétrani, umélé osvétleni, klimatizaci byla co
nejnizsi.

Budova je navrZena tak, aby splriovala poZadované tepelné technické viastnosti konstrukci a budov.

§ 24 Kominy a koufovody

Kominy a koufovody jsou navrZzeny tak, aby za vSech provoznich podminek pfipojenych spotfebici paliv byl
zajistén bezpecny odvod a rozptyl spalin do volného ovzdusi. Vyska komina nad stfechou budovy i ve vztahu k
nejblizsimu okoli je navrzena dle normovych hodnot.

§ 26 Vypiné otvor
Vypiné otvor( budou splriovat poZadavky na akustiku za podminek minimalni vymény vzduchu, prostorovou
tuhost konstrukce, tepelné technické vlastnosti.

144 ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE ZACLENENi STAVBY DO UZEMi, JEJi VZHLED A
VYTVARNE RESENI

Urbanistické feSeni

Stavebnimi Upravami nebudou narueny urbanistické a architektonické hodnoty stévajici zastavby, nedojde k
naru$eni dochovanych historickych urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo celku a nebude
znemoznéna zastavba sousedniho pozemku. Nedojde k zhorSeni rozhledovych podminek ze sousednich objektl
a nedojde k zastinéni okolnich objektd.

Architektonické feSeni

Objem feSené budovy nebude narusen, architektonické pojeti dozna zmén pouze barevnym feSenim oken a
probarvenych fasad.

Tvarové feseni

Obdélnikova hala o pfibliznych rozmérech 15,0 x 45,4m x max 9,8m. Tvar vychazi z poZzadavku umisténi koleje
dl. 33m.

Materialové rfeSeni

Pii stavbé budou uzivany nejmoderngj$i materily v oblasti probarvenych fasadnich omitek.

V feSenych vnitfnich prostorach budou zvolené uzité materidly spliiovat funkci nejen provozni, ale taktéz
estetickou (podlahy — keramické dlazby, zatéZzové mékéené PVC). Stropni podhledy jsou predpokladany
v klasickém SDK provedeni.

Okna budou provedena plastova s trojsklem, v garéZi pro kolejova vozidla (0P10) budou okna hlinikova.

Veskera navrzena feSeni, materialy a technologické postupy navrzené projektem stavby musi umoznit vyuziti
technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské republice.

Barevné reSeni

Barevné feSeni vychazi z Manualu jednotného vizualniho stylu Spravy Zeleznic 06/2020.
Navrhujeme kombinaci jemnych Sedych tond v kontrastu s vyraznymi barvami 8titd (RAL 5017), klempifskych
prvkU a zvyraznénych oken (RAL 5003).
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145 STRUCNY POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENi PO JEDNOTLIVYCH PS A SO
SO 11-61-01 Blansko SEE — oprava

Bude navrzena vyména okennich vyplini otvord, véetné vstupnich dvefi a vrat v prostoru garazového stani
automobilu.

Bude navrzena oprava fasady, s lokalnim vyspravenim defektu véetné nové fasadni omitky.

V ramci opravy budou vyménény i koncové prvky umisténé na fasadé (vypinace, svétla).

Bude provedena celkova oprava vnitfnich povrchd, podlah a vnitfnich instalaci. Bude provedena oprava vnitfnich
povrchll (omitek, obkladl) v€etné vymalby. V mistnosti garaZe bude navrzen otéruvzdorny omyvatelny natér do
vySky 2m.

V mistech poSkozeni bude provedena oprava podlah véetné dlazeb a PVC.

Provedeni opravy vnitfnich zdravotné technickych instalaci a slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace
spoCivajici v jejich vyméné a opravé z divodu jejich doziti. Soucasti budou nové zafizovaci pfedméty véetné
otopnych téles, armatury, svitidla, ovladaci prvky a méfidla spotfeby.

Dale musi byt spinény pozadavky platné legislativy s dirazem na bezpeénost. V budové SEE Blansko je
instalované PBZ — ve 2 NP pozarni okna a pozarni dvefe a v 1 NP pozarni dvere.

Vnitrni slaboproudé rozvody

V ramci opravy budovy SEE OTV bude provedena oprava objektu. Po stavebni strance to znamena drobné
zmény dispozice, vyménu vSech oken, oprava fasady, opravu topeni, rozvodd ZTI a kompletni vyménu
elektroinstalace.

Vzhledem k celkové opravé objektu probéhne vyména kompletnich slaboproudych rozvodu, ktera bude
obsahovat novou strukturovanou kabelaz v celém objektu, kabelové pfipravy pro kamerovy systém, Upravu
stavajiciho domovniho zvonku, novy poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS) s rozSifenim o detekci
pozaru. Dale bude provedena vyména stavajiciho racku véetné Upravy stavajiciho hardwaru s pfislusenstvim.
Dale bude upraveno ukonceni stavajiciho MOK v budové OTV. Vzhledem k Upravam MOK v OTV bude soucasti
této dokumentace i doplnéni SFP port(l do switch(l v budové TNS a TB ZST Blansko.

146 NAVRH POZADAVKU NA POSTUPNE PROVADENi STAVBY A NA POSTUPNE UVADENI
STAVBY DO PROVOZU

Postup provadéni stavby vychazi ze zpracované ¢asti ZOV. Projekt nepfedpoklada s etapizaci praci. Stavebni
prace mohou probihat dle roéniho obdobi sou¢asné, nebo oddélené v interiéru a exteriéru.
Nepfedpoklada se postupné uvadéni jednotlivych Casti stavby do provozu.

1.4.7 POZADAVKY STAVBY NA ZDROJE

Elektricka energie — pfipojeni haly

Rozvody v budové jsou napdjeny z rozvadéCe RH, ktery bude vyménén za novy. Napéjeni rozvadéce RH bude
zachovano stavajici. Z divodu pouhé revitalizace elektroinstalace a vyméné svitidel za UspornéjSi nedojde
k navySeni odbéru elektrické energie.

Zasobovani vodou — vodovodni pripojka

Vodovodni pfipojka je dimenzovana na potfebu vody pro sougasny stav provozu haly, ktery se nikterak neméni.

Zasobovani vodou — pozarni voda

Beze zmény.

Kanalizace destova, odvedeni povrchovych vod

Nakl&dani s deStovymi vodami je nezménéno.
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Spotreba vody a objem odpadnich vod

Celkova potfeba vody se neméni, vytizeni objektu zistava ve stejném rozsahu.

Splaskova kanalizace

Beze zmény.

Zemni plyn plynovodni pfipojka

Plynova pfipojka beze zmén.

Trida energetické naroénosti budov

Pfi opravé nedojde k vétsi zméné plasté budovy — vice jak 25% a neni tedy nutno spolecné s projektovou
dokumentaci opatfit prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) dle zakona ¢.406/2000 Sb. v poslednim
znéni.
Dochazi k vyméné vyplini otvorli v rozsahu 10% plochy obalky budovy.
1.48  NAPOJENI NA DOPRAVNI SYSTEM
Komunikace
Beze zmény.
Koleje
Beze zmény.
Doprava v klidu
Beze zmény.
1.49 ROZSAH NAHRADNi VYSADBY A OZELENENI
Bez kaceni. Bez nahradni vysadby a ozelenéni.
1.410 BEZPECNOST PRACE

Bézné predpokladané uzivani

Nedilnou soucasti bézného provozu budou fadné zaskoleni zaméstnanci.

B&Zna udrzba

Preventivni opatfeni provadénych na stavbé tak, aby po dobu své Zivotnosti mohla stavba plnit vechny své
funkce. Patfi sem Cisténi, provozni udrzba, natirani — opravy a vyména ¢asti stavby, je-i nutna atd. Kontrolni

prohlidky se provadi v terminu, kdy néklady na zasah, ktery je nutno u€init, jsou pfiméfené hodnoté pfisludné
Casti stavby s pfihlédnutim k vyvolanym nakladdm.

Bezpecnost prace pfi realizaci a uzivani

Stavba svym rozsahem spada pod § 14 a dalSi zakona ¢.309/2006 Sb. a bude tedy zaji$tén koordinator pro tuto
stavbu (na stavenisti se pfedpoklada, Ze budou pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti se pfedpoklada delSi nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den).

Kvalifikace pracovniku

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese.
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1411 POSOUZENiI STAVBY Z HLEDISKA TECHNICKYCH POZADAVKU NA UZIVANi STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Pozadavky vyplivajicich z vyhlaSky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace”™ nebudou vzhledem
k charakteru stavby zohlednény.

1.412 PODMINUJICI, VYVOLANE A SOUVISEJICi JINE INVESTICE A PREDPOKLADY NA JEJICH
ZABEZPECENI

Vécné a Gasové vazby stavby, souvisejici investice

e Soucasti plnéni pfedmétu dila je i zajiSténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovavanymi, investiénimi a opravnymi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich investord.

o Koordinace musi probihat pfedeviim se stavbou Blansko SEE - oprava stfe$niho plasté OTV
(realizace 7/2020-10/2020)

e Je nutna koordinace se souvisejici stavbou: ,,Adamov - Blansko, BC“ v rdmci niZ jsou planované
nepretrzité vyluky provozu a napéti trakéniho vedeni, které se maiji realizovat od 12/2021-12/2022 (v
blizkosti OTV se bude upravovat budova TNS).

1413 STATICKE VYPOCTY PROKAZUJICi, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK, ABY NEBYL
PREKROCEN MSU A MSP

Stavebni Upravy nezasahuji do nosné konstrukce objektu, nedochazi k zvySenému zatizeni konstrukci, ¢imz
nebude prekrogen MSU a MSP.

Byly provedeny dvé sondy do podlah a dvé sondy do s tropl (DEKPROJEKT s.r.o., 2021-002617-ToJ). Byla
Zjisténa skladba stropu mezi 1NP a 2NP - linoleum, betonova mazanina (150 mm), prefabrikovana ZB stropni
dutinové deska (140 mm). Prefabrikované stropni dutinové desky jsou ulozeny na obvodovych a vnitfnich
nosnych zdech. V prizkumu bylo rovnéz zjisténo mnozstvi a typ vyztuze véetné geometrie prvki. Rovnéz bylo
provedeno stanoveni pevnosti betonu nedestruktivni zkouSkou: S1 = 32 MPa, S2 = 38 MPa. Dokument:
,rechnicka pomoc. Provedeni sond do podlah a stropnich konstrukci budovy OTVza U¢elem zjisténi skladeb,
mnozstvi a typu vyztuze“(DEKPROJEKT s.r.0., 2021-002617-ToJ) je soucasti pfedkladané dokumentace.

1.5 UDAJE O SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK

Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)- v zajmovém Uzemi se nachazi kabelové sité ve spravé CTD, pfimo
do budovy vede kabel 10XN a optika NS - OTV. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat o jejich vytyéeni
servisni organizaci CD Telematika. Zadame o respektovani véech pfiloh.

V' rémci projektu nedojde k vykoptm, ani jinym zemnim pracim, nedojde tedy k stfetu s ochrannym pasmem sité.
Predpokladame, Ze kabely z budovy TNS budou vedeny stavajicim kabelovodem.

CD Telematika — v blizkosti budovy vede trasa mistnich kabelt a MOK. P¥imo do budovy vede kabel 10xn, ktery
je zakongen ve skfini MIS. Opticky kabel je zakoncen v datovém rozvadédi.

K objektu nélezi sité — vodovod, kanalizace plyn. pfipojka (zakresy jsou u spravce objektu).

V pfipadé, Zze prace budou probihat v blizkosti inzenyrskych siti, je potieba zazadat o vytyéeni, a to v
dostate¢ném Casovém predstihu. Kontaktni osoba pro vytyéeni: Ing. Novotny tel. 724 372 875.

V rémci projektu nedojde k vykoptm, ani jinym zemnim pracim, nedojde tedy k stfetu s ochrannym pasmem sité.
Predpokladame, Ze kabely z budovy TNS budou vedeny stavajicim kabelovodem.
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Sprava elektrotechniky a energetiky OR Brno - elektroinstalace objektu je napajena z rozvodu NN.
Informativni zakresy kabelovych vedeni jsou u spravce zafizeni. Okolo objetu jsou v zemi ulozena kabelova
vedeni el. rozvoduNN a uzemnéni.

Navrhujeme pfezbrojeni rozvadél novymi jisticimi a ovladacimi prvky, pfi respektovani stavajici
elektroinstalace.

Pfed zapoCetim praci je nutné veskeré kabelové vedeni vytyéit na zakladé pisemné objednavky zaslané spravci.
Veskeré prace na objektu je nutno konzultovat se sprdvcem zafizeni a uZivatelem objektu. Pokud dojde ke stfetu
se zafizenim v na$i spravé je nutné v PD FeSit podminky stfetu. Projektovou dokumentaci pozadujeme predloZit k
odsouhlaseni.

Rozvody v budové jsou napajeny z rozvadéce RH, ktery bude vyménén za novy. Napéjeni rozvadéce RH bude
zachovano stavayjici.

Sprava sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky Brno — v zajmové lokalité nevedou kabelové trasy ve spravé
SSZT Brno, OR Brno. V mistnosti velina je MB telefon, ktery je provozovan po pripojném kabelu ve spravé CTD
Sprava zeleznic. Funkénost tohoto telefonu po dobu stavebnich praci nutno respektovat.

Projektova dokumentace ZOV a SLB uvadi nutnost zajiSténi funkcnosti telefonu po dobu vystavby.

Sprava pozemnich staveb - po osazeni novych topnych téles regulace topného systému (kotle jsou jiz
vyménény).

Projekt navrhuje osazeni novych otopnych téles s moznosti regulace.

Odbor energetiky a sluzeb — nema ve spravé zadné sité. Technické feSeni projektu musi byt v souladu s
Technickymi podminkami pfipojeni k Lokalni distribu¢ni soustavé Zeleznice. PoZadujeme pfedlozit projektovou
dokumentaci k odsouhlaseni. Objekt je obsazen zaméstnanci SEE, proto je potfeba v dobé opravy zajistit
dodavku vody.Jestlize pfi opravé dojde k vétsi zméné plasté budovy nez 25%, je potfeba pofidit spolu
sprojektovou dokumentaci PENB. A déle zédvazné stanovisko SEI (PENB i vyjadfeni SEI musi byt v souladu se
zakonem 406/2000Sb).V pfipadé odbéru vody v souvislosti s pronajmem prostor si najemce musi uzavfit
smlouvu o dodavce pitné vody a odvadéni odpadnich vod.

Pfi vyméné rozvod( vody a kanalizace bude nutna na nezbytné kratkou dobu prerusit dodavku pitné vody. Pro
zaméstnance bude zajiSténa cisterna s pitnou vodou a chemické WC. Odstavka bude naplanovana dopfedu, aby
bylo mozno korigovat pocet 0sob v budoveé.

Dochazi k vyméné vyplni otvort v rozsahu 10% plochy obalky budovy.

Usek fizeni provozu — béhem realizace nesmi byt naru$ena bezpeénost provozovani drahy a drazni dopravy.
Navrhované stavebni prace nijak nezasahnou do prostoru kolejisté. Stavebni prace nevyZaduji uZiti jefabu.
Vzdalenost oploceni od osy nejbliz$i koleje trati 10,9m.

Vzdalenost oploceni od osy obsluzné koleje, budova TNS 3,1m.

Usek techniky —-pozarni ochrana: Pozarné bezpecnostni feseni

1. V pozarné bezpecnostnim feSeni stavajiciho objektu provést u vSech prostor, kde bude vyhodnocena ve

smyslu CSN 730834 Zména |, zhodnoceni technickych pozadavki v obsahu a rozsahu ¢l. 4 CSN 730834 véetné
posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi.
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2. Ped zahajenim provozu musi byt do dokumentace pozarni ochrany spravce zafazena

a) zprava o revizi elektrickych zafizeni (hromosvodu) a zprava o kontrole,zabezpeCené ve stanoveném terminu
nebo |h(té osobou, ktera je opravnéna revize kontroly, idrzbu a opravy provadét

b) doklady o kontrolach provozuschopnosti v8ech instalovanych pozarné bezpecnostnich zafizeni obsahujici
nalezitosti §7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu tj. nejen ucpavek (natéry, nastfiky,
obklady, zdvojené podlahy, podhledy, nouzové/protipanické osvétleni, TOTAL STOP, EPS, ZPDP, pozarni
uzaveéry - pozarni okna, pozarni dvefe apod.) a souvisejici privodni dokumentaci jejich vyrobce (§1 pism. k)
vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisu) véetné dokladl o montazi a zplsobilosti k montazi a
dokladu prokazujiciho spinéni pozadavki PBR;

c) doklady o kontrole provozuschopnosti vSech instalovanych pfenosnych hasicich pristroju obsahujici nalezitosti
§9 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpistl véetné privodni dokumentace vyrobce PHP;

3. Vzhledem ke skute&nostem uvedenym v ZTP se jevi, Ze se bude jednat ve smyslu CSN 730834 0 Zménu | tj.
uplatnéni vySe uvedeného bodu I. a nasledujiciho textu:

v pozarné bezpecnostnim feseni stavby zejména poZadujeme u vSech prostor, kde bude vyhodnocena ve smyslu
CSN 730834 Zména | ji podrobné popsat a vyhodnotit:

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici
prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu; nepozaduje se
v8ak pozami odolnost vy$si neZ 45 minut;

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich
neni oproti pvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl neni pouZito
vyrobk( tfidy reakce na ohefl E nebo F, u strop(i (podhledt) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce podle CSN
73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych unikovych cest nebo Casteéné
ohen A1 nebo A2;

c) Sitka nebo vyska kterékoliv poZzarmné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez 10 %
puvodniho rozméru nebo se prokadze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam a
pfedpistim, popf. nepfesahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost; tato vzdalenost pfipadné nesmi
presahnout pozemek SZ a nesmi zasahovat do prijezdného priifezu kolejité jinak nutno fesit podrobnaj$im
navrhem vCetné napf. stanoveni pozarni odolnosti pro pfedmétné vypiné.

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810:2016;

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na poZami Useky, nebo v
Sastech objektu nedottenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky
nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na ohef B az F;

f) nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810:2016;

g) v ménéné Casti objektu nejsou puvodni unikové cesty zizeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zptsobem neni oproti plvodnimu stavu zhorSena jejich
kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita
naslapné vrstvy podlahy apod.);

h) je vytvoren pozarni isek z prostor(i podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy Fady CSN
73 08xx jmenovité vyZaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto pozamiho Useku mohou byt bez dal$iho prikazu
navrzeny pro lll. stuped pozari bezpecnosti; lll. stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat v8echny poZadavky
na stavebni konstrukce, véetné poZadavki na pozamné délici konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich
prostorl (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);
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i)nové navrzené kominy, koufovody a pfipojeni spotfebi&t do jejich priiduchi jsou provedeny podie CSN 73 4201
ed. 2;

j) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoziujici protipozami
zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéj$i odbérna mista pozarni vody: u
vnitfnich hydrantovych systéma Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné ¢asti
objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady
CSN 73 08xx.

V budové OTV Blansko je instalované PBZ — ve 2 NP pozarni okna a poZarni dvefe a v 1 NP poZarni dvefe.

Viypracovéna zprava PBR v souladu s vy$e uvedenymi poZadavky, s konstatovanim, Ze nékteré pozadavky je
tfeba zajistit v ramci uvedeni do provozu, nikoliv v ramci projekcni ¢innosti.

1.51  DOTCENE ORGANY DLE § 136 ODST. 1 SR

Jedna se o rozsah projektové dokumentace nevyzadujici stavebni &i tzemni fizeni.
V ramci opravnych praci bude vyfizeno pouze stanovisko pozadovanych odbor( SZ, ¢i souhrnné stanovisko.
Dale bude vyfizeno stanovisko CD a.s. k umisténi leSeni. Viz dokladova &ast.

1.5.2  SPRAVCI SiTi A UCASTNICI RIZENi DLE § 85 SZ

Jedna se o rozsah projektové dokumentace nevyzadujici stavebni ¢i Uzemni fizeni.

1.6 PRIPRAVA PRO VYSTAVBU
1.6.1  VYUZITi STAVAJICICH STAVU OBJEKTU
UZiti z(stava beze zmény.
1.6.2  ZPUSOB PROVEDENi DEMOLIC A MiSTA SKLADEK

Jedna se pouze o vnitfni bouraci prace malého rozsahu — povrchy. Vyménu oken a dvefi a Upravu fasady
s relativné nizkym mnoZstvim odpadu.
Predpoklad je pouze pfistaveni 1-2ks kontejnert s pravidelnym odvozem na skladku.

1.6.3  LIKVIDACE SKODLIVYCH ODPADU, RESENi PODLE DRUHU ODPADU

Odpady z objektu budou tfidény a likvidovany v rdmci odpadového hospodarstvi. Investor bude mit uzavienou
smlouvu s firmou na likvidaci odpadi. Pfedpoklada se vznik malého mnozstvi béZnych stavebnich odpadu jak
z bouracich praci, tak z pouzitych stavebnich materiall na rekonstrukci (obaly a malé mnozstvi odpadl
komunalnich). Provozovatel budov, jako producent odpadu, bude fesit problematiku odpadového hospodafstvi ve
spolupraci s externi odbornou firmou, popf. zpétnym odbérem latek. ReSeni problematiky odpadového
hospodafstvi bude vychazet z disledného tfidéni odpadd v misté jejich vzniku, podle charakteru odpadu a jejich
nasledného stejného zplsobu vyuZiti nebo zneSkodnéni. V zasadé budou odpady tfidény na vyuzitelné a
nevyuzitelné. ViyuZitelné odpady budou tfidény oddélené, podle jednotlivych druhi a kategorii, nevyuzitelné
odpady budou tfidény podle charakteru odpadu, druh( a kategorii odpadu, a nasledného zplsobu nakladani
(skladkovani, spalovani apod.).

Shromazdovani odpadii

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do sbémych nadob a odtud budou
prub&zné odstrafiovany a odvazeny do shromazdisté odpadl (zafizeni staveni$té). Odtud budou odpady
odvazeny opravnénou osobou. Zvlastni pozornost bude vénovana skladovani nebezpecnych odpadu, pro které
budou mit ve shromaZzdistich vymezeny oddélené, uzaviené plochy (zabezpeCeni proti neoprdvnéné manipulaci
s nebezpeCnymi odpady, zamezeni havarijnimu Uniku atd.). Odpady budou shromaZdovany do specialné
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k tomuto UCelu urCenych a oznacenych nadob a kontejnerd, které budou odpovidat pozadavkim pro sbér
ostatnich a nebezpeénych odpadu.Pfi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni zakona ¢.185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni pozdgjsich Uprav a jeho provadécich predpist zejména vyhlasky MZP &. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel bude jako priivodce odpadu splfiovat povinnosti plvodcl
odpadi dle § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb., o dopadech, platném znéni pozdéjSich Uprav.

Pravidla odpadového hospodarstvi v ramci stavebnich praci

Pravidla pro pfedchazeni vzniku odpadu a pro nakladani se vzniklymi odpady jsou stanovena v zakoné 185/2001
Sb., o0 odpadech, a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu. Provadécimi predpisy
zakona o odpadech jsou vyhlasky MZP CR. Jde o vyhlasku 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadd, vyhlasku C. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt, vyhlasku &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady a vyhlasku ¢. 384/2001 Sb., o naklddani s PCB. Nakladani s obaly upravuje
zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a na néj navazujici
pravni predpisy. Zamér vyvola jednordzovy vznik odpadi béhem vystavby. Béhem vystavby bude vedena
evidence 0 mnoZstvi a zptsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP C. 383/2001 Sb. Vznik
stavebnich suti bude minimalni.Sodpady je nutno nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych dalSich zakonl. VétSina odpad(i bude priibézné predavana k vyuziti ¢i zneSkodrovani
specializovanym firmam. Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadu, kterou po ukonéeni stavby predlozi
prislusnému ufadu.

1.6.4  PRELOZKY PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDENI
Nedochazi k prelozkam.

1.6.5  VYLUKA DOPRAVY A JINA OMEZENI

Vyluka dopravy neni vzhledem k zaméfeni projektu a stavebnich praci vyZzadovana.

Pfi vyméné rozvodu vody a kanalizace bude nutna na nezbytné kratkou dobu pferusit dodavku pitné vody. Pro
zaméstnance bude zaji$téna cisterna s pitnou vodou a chemické WC. Odstavka bude naplanovana dopfedu, aby
bylo mozno korigovat pocet osob v budove.

1.6.6 OMEZENi V DODAVCE ENERGIE

Pfi pfezbrojeni rozvadécu bude nutna na nezbytné kratkou dobu prerusit dodavku elektrické energie.

Odstavka bude naplédnovana dopfedu, aby bylo mozno korigovat pocet osob v budové a vyhnout se pracim,
vyZadujicich elektrickou energi.

Nepfedpokladame nutnost zajistit ndhradni zdroj elektrické energie.

1.7 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTi (BYTU A NEBYTOVYCH
PROSTOR)

Nedojde k vykupdm.

1.8 VYJIMKY Z PREDPISU

Pfi zpracovani dokumentace a navrh( feSeni jednotlivych SO bylo ze strany projektanta vynalozeno veskeré usili,
aby byla navrzena feSeni nevyzadujici vyjimku z norem a pfedpisU.
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