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1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST 

1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Území v okolí železniční trati a VB Blansko. Zastavěnost řídká – odpovídá účelu. V blízkosti se nachází 

zatopený lom. Jedná se o 178 km trati Brno – Česká Třebová. Výškové umístění objektu 272,270 m n.m.BPV. 

Staveniště je pro předpokládaný rozsah prací dopravně dostupné a rozsahově odpovídá předpokládaným 

požadavkům. 

1.1.1 ÚDAJE O SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Dle platného ÚP, se dotčené pozemky nachází v části DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA DRÁŽNÍ (DZ). 

 
Nedochází ke změně v užití. 

1.1.2 ÚDAJE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VYUŢITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ 

Z VYHLÁŠKY MMR Č. 501/2006 SB O OBECNÝCH POŢADAVCÍCH NA VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Projektová dokumentace se řídí vyhláškou č. 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území “ v 

částech, které se zejména stavební úpravy týkají. 

§ 24e Staveniště 

Staveniště bude zřízeno tak, aby nedocházelo ohrožování, obtěžování okolí hlukem, prachem nad limitní 

hodnoty. Nebude docházet k znečišťování pozemních komunikací, omezování přístupu k přilehlým stavbám, k 

sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
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1.2 PRŮZKUMY A PODKLADY 

1.2.1 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 

1.2.2 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU 

Vzhledem k zaměření projektu nebyl proveden. 

1.2.3 STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU 

Vzhledem k zaměření projektu, kdy není zasahováno do podlahových konstrukcí ve styku s terénem (vyjma 

oprav krycí vrstvy), nebyl průzkum proveden. 

1.2.4 INŢENÝRSKO-GEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK 

Vzhledem k zaměření projektu nebyl průzkum proveden. 

1.2.5 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

Na předmětném objektu bylo provedeno místní šetření. Během průzkumu byly provedeny dvě sondy do podlah 

ve 2.NP. A dvě sondy ze spodní strany stropní konstrukce v 1.NP, ve kterých bylo ověřováno množství a typ 

použité výztuže. Dále byla v těchto místech zkoušena pevnost betonu nedestruktivní zkouškou pomoci 

Schmidtova kladívka. 

Dle průzkumu tvoří nosnou stropní konstrukci nad 1.NP prefabrikované železobetonové stropní dutinové desky, 

popř. panely. Stropní konstrukce je uložena na obvodových a vnitřních nosných stěnách. Pevnost betonu v tlaku 

byla stanovena na 32 a 38 MPa.  

Na základě tohoto posouzení a výsledku jsou navrženy rozsahy a vhodná řešení stavebních oprav a sanací. 

Podrobně výsledky průzkumu viz samostatná technická zpráva. 

1.2.6 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

Vzhledem k zaměření projektu nebyl proveden. 

1.2.7 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Informace získána ze stránek České geologické služby: 

Horninový typ  magmatit hlubinný 

Hornina   šedý, biotitický granodiorit, sediment nezpevněný 

Soustava  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 

Oblast   moravskoslezská oblast 

Region   brunovistulikum 

Regionální jednotka brněnský masiv 

Subregionální jednotka východní granodioritová oblast 

Éra   PROTEROZOIKUM 

Útvar   NEOPROTEROZOIKUM 
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1.3 OCHRANNÁ PÁSMA 

1.3.1 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ 

Stavba zasahuje nebo se kříží: ochranné pásmo dráhy ve smyslu zákona 266/1994 Sb. Ochranné pásmo tvoří 

prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a 

regionální 60m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30m od hranic obvodu dráhy, u dráhy 

celostátní, vybudované pro rychlost větší, než 160km/h 100m od osy krajní koleje. 

 

Ochranné pásmo energetických vedení (VN, STL plynovod) a ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – energetický 

zákon, ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení (sdělovací vedení) ve smyslu zákona 

č. 127/2005 Sb.Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící, 

měřící a zabezpečovací techniky činí 1m po obou stranách krajního kabelu. Kabel trasy nad 110kV činí 3m po 

obou stranách krajního kabelu. 

Stavba se nenachází v památkově chráněném území.  

Stavba není kulturní památkou. 
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Stavba nezasahuje do žádné úrovně chráněné krajinné oblasti, Natura 2000 - evropsky významné lokality, do 

chráněného pásma lesa. 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. 

Rovněž žádná navržená evropsky významná lokalita nebude záměrem dotčena.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa 50m.  

Pozemek se nenachází v záplavovém území (Q5,Q20,Q100). 

 
Pozemek se nachází mimo poddolovaná území.  
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1.3.1 STANOVENÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM 

Nedochází k zřízení nových ochranných pásem. 

1.3.2 ÚDAJE O ZELENI 

Vzhledem k rozsahu projektu nedojde k nutnosti kácení, či ochraně vzrostlé zeleně. 

1.3.3 ÚDAJE O ZÁBORECH ZPF 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského a lesního půdního fondu. 

1.4 KONCEPCE STAVBY 

1.4.1 ÚČEL STAVBY 

Účel stavby se nemění.  

1.4.2 PŘEHLED O DODRŢENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecně technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 

Sb. Jejím předmětem je stanovení technických požadavků na všechny druhy staveb, které náleží do působnosti 

obecných stavebních úřadů. Podmínky pro stavby drah, staveb na drahách a podmínky pro provozování drah 

jsou stanoveny zákonem č.266/1994 (Zákon o drahách). Technické požadavky na výstavbu pro stavby na dráze 

a na drahách stanovují i další následující dokumenty: 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

- vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah 

- vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

- směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č.16/2005  

- technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

- techn. normy platné před 1.1.1994, české státní normy, drážní předpisy, vzorové listy aj.  

1.4.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZVYHLÁŠKY Č. 268/2009 SB. „O 

OBECNÝCH POŢADAVCÍCH NA STAVBY“ 

Projektová dokumentace je zpracována ve snaze splnění a zajištění souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

„O obecných požadavcích na stavby “ v částech, které se zejména stavební úpravy týkají.  

§ 8 Základní poţadavky 

Stavba je navržena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní 

požadavky, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a 

tepelná ochrana. 

§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

Návrh řeší v souladu s normovými hodnotami sdružené osvětlení, řeší vytápění, chlazení, větrání, ochranu proti 

hluku a proslunění. 

V pobytových místnostech je navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich 

funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. Pobytové místnosti mají zajištěno 

dostatečné přirozené nebo nucené větrání a jsou dostatečně vytápěny s možností regulace tepla. 

Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření mají navrženo umělé osvětlení v souladu s 

normovými hodnotami, jsou účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a jsou navrženy jako dostatečně 

vytápěny s možností regulace tepla. 
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§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím 

Stavba je navržena tak, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje 

zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících 

pozemcích a stavbách. 

§ 16 Úspora energie a tepelná ochrana 

Budova je navržena tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, klimatizaci byla co 

nejnižší. 

Budova je navržena tak, aby splňovala požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov. 

§ 24 Komíny a kouřovody 

Komíny a kouřovody jsou navrženy tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl 

zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k 

nejbližšímu okolí je navržena dle normových hodnot. 

§ 26 Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou splňovat požadavky na akustiku za podmínek minimální výměny vzduchu, prostorovou 

tuhost konstrukce, tepelně technické vlastnosti. 

1.4.4 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ZAČLENĚNÍ STAVBY DO ÚZEMÍ, JEJÍ VZHLED A 

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení 

Stavebními úpravami nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby, nedojde k 

narušení dochovaných historických urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo celku a nebude 

znemožněna zástavba sousedního pozemku. Nedojde k zhoršení rozhledových podmínek ze sousedních objektů 

a nedojde k zastínění okolních objektů. 

Architektonické řešení 

Objem řešené budovy nebude narušen, architektonické pojetí dozná změn pouze barevným řešením oken a 

probarvených fasád. 

Tvarové řešení 

Obdélníková hala o přibližných rozměrech 15,0 x 45,4m x max 9,8m. Tvar vychází z požadavku umístění koleje 

dl. 33m. 

Materiálové řešení 

Při stavbě budou užívány nejmodernější materiály v oblasti probarvených fasádních omítek. 

V řešených vnitřních prostorách budou zvolené užité materiály splňovat funkci nejen provozní, ale taktéž 

estetickou (podlahy – keramické dlažby, zátěžové měkčené PVC). Stropní podhledy jsou předpokládány 

v klasickém SDK provedení. 

Okna budou provedena plastová s trojsklem, v garáži pro kolejová vozidla (0P10) budou okna hliníková. 

Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí umožnit využití 

technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. 

Barevné řešení 

Barevné řešení vychází z Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic 06/2020. 

Navrhujeme kombinaci jemných šedých tónů v kontrastu s výraznými barvami štítů (RAL 5017), klempířských 

prvků a zvýrazněných oken (RAL 5003). 
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1.4.5 STRUČNÝ POPIS NAVRŢENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PO JEDNOTLIVÝCH PS A SO 

SO 11-61-01 Blansko SEE – oprava 

Bude navržena výměna okenních výplní otvorů, včetně vstupních dveří a vrat v prostoru garážového stání 

automobilu.  

Bude navržena oprava fasády, s lokálním vyspravením defektů včetně nové fasádní omítky. 

V rámci opravy budou vyměněny i koncové prvky umístěné na fasádě (vypínače, světla).  

 

Bude provedena celková oprava vnitřních povrchů, podlah a vnitřních instalací. Bude provedena oprava vnitřních 

povrchů (omítek, obkladů) včetně výmalby. V místnosti garáže bude navržen otěruvzdorný omyvatelný nátěr do 

výšky 2m. 

V místech poškození bude provedena oprava podlah včetně dlažeb a PVC. 

Provedení opravy vnitřních zdravotně technických instalací a slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace 

spočívající v jejich výměně a opravě z důvodu jejich dožití. Součástí budou nové zařizovací předměty včetně 

otopných těles, armatury, svítidla, ovládací prvky a měřidla spotřeby.  

Dále musí být splněny požadavky platné legislativy s důrazem na bezpečnost. V budově SEE Blansko je 

instalované PBZ – ve 2 NP požární okna a požární dveře a v 1 NP požární dveře. 

Vnitřní slaboproudé rozvody 

V rámci opravy budovy SEE OTV bude provedena oprava objektu. Po stavební stránce to znamená drobné 

změny dispozice, výměnu všech oken, oprava fasády, opravu topení, rozvodů ZTI a kompletní výměnu 

elektroinstalace.  

Vzhledem k celkové opravě objektu proběhne výměna kompletních slaboproudých rozvodů, která bude 

obsahovat novou strukturovanou kabeláž v celém objektu, kabelové přípravy pro kamerový systém, úpravu 

stávajícího domovního zvonku, nový poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) s rozšířením o detekci 

požáru. Dále bude provedena výměna stávajícího racku včetně úpravy stávajícího hardwaru s příslušenstvím. 

Dále bude upraveno ukončení stávajícího MOK v budově OTV. Vzhledem k úpravám MOK v OTV bude součástí 

této dokumentace i doplnění SFP portů do switchů v budově TNS a TB ŽST Blansko. 

1.4.6 NÁVRH POŢADAVKŮ NA POSTUPNÉ PROVÁDĚNÍ STAVBY A NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ 

STAVBY DO PROVOZU 

Postup provádění stavby vychází ze zpracované části ZOV. Projekt nepředpokládá s etapizací prací. Stavební 

práce mohou probíhat dle ročního období současně, nebo odděleně v interiéru a exteriéru.  

Nepředpokládá se postupné uvádění jednotlivých částí stavby do provozu.  

1.4.7 POŢADAVKY STAVBY NA ZDROJE 

Elektrická energie – připojení haly 

Rozvody v budově jsou napájeny z rozváděče RH, který bude vyměněn za nový. Napájení rozváděče RH bude 

zachováno stávající. Z důvodu pouhé revitalizace elektroinstalace a výměně svítidel za úspornější nedojde 

k navýšení odběru elektrické energie. 

Zásobování vodou – vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je dimenzována na potřebu vody pro současný stav provozu haly, který se nikterak nemění. 

Zásobování vodou – požární voda 

Beze změny. 

Kanalizace dešťová, odvedení povrchových vod 

Nakládání s dešťovými vodami je nezměněno. 
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Spotřeba vody a objem odpadních vod 

Celková potřeba vody se nemění, vytížení objektu zůstává ve stejném rozsahu. 

Splašková kanalizace 

Beze změny. 

Zemní plyn plynovodní přípojka 

Plynová přípojka beze změn. 

Třída energetické náročnosti budov 

Při opravě nedojde k větší změně pláště budovy – více jak 25% a není tedy nutno společně s projektovou 

dokumentací opatřit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona č.406/2000 Sb. v posledním 

znění. 

 

Dochází k výměně výplní otvorů v rozsahu 10% plochy obálky budovy. 

1.4.8 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Komunikace 

Beze změny. 

Koleje 

Beze změny. 

Doprava v klidu 

Beze změny. 

1.4.9 ROZSAH NÁHRADNÍ VÝSADBY A OZELENĚNÍ 

Bez kácení. Bez náhradní výsadby a ozelenění. 

1.4.10 BEZPEČNOST PRÁCE 

Běžné předpokládané užívání 

Nedílnou součástí běžného provozu budou řádně zaškolení zaměstnanci. 

Běžná údržba 

Preventivní opatření prováděných na stavbě tak, aby po dobu své životnosti mohla stavba plnit všechny své 

funkce. Patří sem čištění, provozní údržba, natírání – opravy a výměna částí stavby, je-li nutná atd. Kontrolní 

prohlídky se provádí v termínu, kdy náklady na zásah, který je nutno učinit, jsou přiměřené hodnotě příslušné 

části stavby s přihlédnutím k vyvolaným nákladům. 

Bezpečnost práce při realizaci a užívání 

Stavba svým rozsahem spadá pod § 14 a další zákona č.309/2006 Sb. a bude tedy zajištěn koordinátor pro tuto 

stavbu (na staveništi se předpokládá, že budou působit zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele stavby, 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností se předpokládá delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den). 

Kvalifikace pracovníků 

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu 

výkonu profese. 
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1.4.11 POSOUZENÍ STAVBY Z HLEDISKA TECHNICKÝCH POŢADAVKŮ NA UŢÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE 

Požadavky vyplívajících z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace´´ nebudou vzhledem 

k charakteru stavby zohledněny. 

1.4.12 PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ JINÉ INVESTICE A PŘEDPOKLADY NA JEJICH 

ZABEZPEČENÍ 

Věcné a časové vazby stavby, související investice 

 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními a opravnými akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích investorů.  

  Koordinace musí probíhat především se stavbou Blansko SEE – oprava střešního pláště OTV 

(realizace 7/2020–10/2020) 

 Je nutná koordinace se související stavbou: „Adamov – Blansko, BC“ v rámci níž jsou plánované 

nepřetržité výluky provozu a napětí trakčního vedení, které se mají realizovat od 12/2021–12/2022 (v 

blízkosti OTV se bude upravovat budova TNS). 

1.4.13 STATICKÉ VÝPOČTY PROKAZUJÍCÍ, ŢE STAVBA JE NAVRŢENA TAK, ABY NEBYL 

PŘEKROČEN MSÚ A MSP 

Stavební úpravy nezasahují do nosné konstrukce objektu, nedochází k zvýšenému zatížení konstrukcí, čímž 

nebude překročen MSÚ a MSP. 

Byly provedeny dvě sondy do podlah a dvě sondy do s tropů (DEKPROJEKT s.r.o., 2021-002617-ToJ). Byla 

zjištěna skladba stropu mezi 1NP a 2NP – linoleum, betonová mazanina (150 mm), prefabrikovaná ŽB stropní 

dutinová deska (140 mm). Prefabrikované stropní dutinové desky jsou uloženy na obvodových a vnitřních 

nosných zdech. V průzkumu bylo rovněž zjištěno množství a typ výztuže včetně geometrie prvků. Rovněž bylo 

provedeno stanovení pevnosti betonu nedestruktivní zkouškou: S1 = 32 MPa, S2 = 38 MPa. Dokument: 

„Technická pomoc. Provedení sond do podlah a stropních konstrukcí budovy OTVza účelem zjištění skladeb, 

množství a typu výztuže“(DEKPROJEKT s.r.o., 2021-002617-ToJ) je součástí předkládané dokumentace. 

1.5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 

Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)- v zájmovém území se nachází kabelové sítě ve správě CTD, přímo 

do budovy vede kabel 10XN a optika NS - OTV. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytýčení 

servisní organizací ČD Telematika. Žádáme o respektování všech příloh. 

 

V rámci projektu nedojde k výkopům, ani jiným zemním pracím, nedojde tedy k střetu s ochranným pásmem sítě. 

Předpokládáme, že kabely z budovy TNS budou vedeny stávajícím kabelovodem. 

 

ČD Telematika – v blízkosti budovy vede trasa místních kabelů a MOK. Přímo do budovy vede kabel 10xn, který 

je zakončen ve skříni MIS. Optický kabel je zakončen v datovém rozvaděči.  

K objektu náleží sítě – vodovod, kanalizace plyn. přípojka (zákresy jsou u správce objektu). 

V případě, že práce budou probíhat v blízkosti inţenýrských sítí, je potřeba zaţádat o vytyčení, a to v 

dostatečném časovém předstihu. Kontaktní osoba pro vytýčení: Ing. Novotný tel. 724 372 875. 

 

V rámci projektu nedojde k výkopům, ani jiným zemním pracím, nedojde tedy k střetu s ochranným pásmem sítě. 

Předpokládáme, že kabely z budovy TNS budou vedeny stávajícím kabelovodem. 
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Správa elektrotechniky a energetiky OŘ Brno – elektroinstalace objektu je napájena z rozvodu NN. 

Informativní zákresy kabelových vedení jsou u správce zařízení. Okolo objetu jsou v zemi uložena kabelová 

vedení el. rozvoduNN a uzemnění.  

Navrhujeme přezbrojení rozvaděčů novými jistícími a ovládacími prvky, při respektování stávající 

elektroinstalace. 

Před započetím prací je nutné veškeré kabelové vedení vytýčit na základě písemné objednávky zaslané správci. 

Veškeré práce na objektu je nutno konzultovat se správcem zařízení a uživatelem objektu. Pokud dojde ke střetu 

se zařízením v naší správě je nutné v PD řešit podmínky střetu. Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k 

odsouhlasení. 

 

Rozvody v budově jsou napájeny z rozváděče RH, který bude vyměněn za nový. Napájení rozváděče RH bude 

zachováno stávající. 

 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno – v zájmové lokalitě nevedou kabelové trasy ve správě 

SSZT Brno, OŘ Brno. V místnosti velína je MB telefon, který je provozován po přípojném kabelu ve správě CTD 

Správa železnic. Funkčnost tohoto telefonu po dobu stavebních prací nutno respektovat. 

 

Projektová dokumentace ZOV a SLB uvádí nutnost zajištění funkčnosti telefonu po dobu výstavby. 

 

Správa pozemních staveb – po osazení nových topných těles regulace topného systému (kotle jsou již 

vyměněny). 

 

Projekt navrhuje osazení nových otopných těles s možností regulace. 

 

Odbor energetiky a sluţeb – nemá ve správě žádné sítě. Technické řešení projektu musí být v souladu s 

Technickými podmínkami připojení k Lokální distribuční soustavě železnice. Požadujeme předložit projektovou 

dokumentaci k odsouhlasení. Objekt je obsazen zaměstnanci SEE, proto je potřeba v době opravy zajistit 

dodávku vody.Jestliže při opravě dojde k větší změně pláště budovy než 25%, je potřeba pořídit spolu 

sprojektovou dokumentací PENB. A dále závazné stanovisko SEI (PENB i vyjádření SEI musí být v souladu se 

zákonem 406/2000Sb).V případě odběru vody v souvislosti s pronájmem prostor si nájemce musí uzavřít 

smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.  

 

Při výměně rozvodů vody a kanalizace bude nutná na nezbytně krátkou dobu přerušit dodávku pitné vody. Pro 

zaměstnance bude zajištěna cisterna s pitnou vodou a chemické WC. Odstávka bude naplánována dopředu, aby 

bylo možno korigovat počet osob v budově. 

 

Dochází k výměně výplní otvorů v rozsahu 10% plochy obálky budovy. 

 

Úsek řízení provozu – během realizace nesmí být narušena bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy. 

 

Navrhované stavební práce nijak nezasáhnou do prostoru kolejiště.Stavební práce nevyžadují užití jeřábu. 

Vzdálenost oplocení od osy nejbližší koleje trati 10,9m. 

Vzdálenost oplocení od osy obslužné koleje, budova TNS 3,1m. 

 

Úsek techniky –poţární ochrana: Požárně bezpečnostní řešení 

1. V požárně bezpečnostním řešení stávajícího objektu provést u všech prostor, kde bude vyhodnocena ve 

smyslu ČSN 730834 Změna I, zhodnocení technických požadavků v obsahu a rozsahu čl. 4 ČSN 730834 včetně 

posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.  
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2. Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce zařazena  

a) zpráva o revizi elektrických zařízení (hromosvodu) a zpráva o kontrole,zabezpečené ve stanoveném termínu 

nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu a opravy provádět 

b) doklady o kontrolách provozuschopnosti všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení obsahující 

náležitosti §7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů tj. nejen ucpávek (nátěry, nástřiky, 

obklady, zdvojené podlahy, podhledy, nouzové/protipanické osvětlení, TOTAL STOP, EPS, ZPDP, požární 

uzávěry - požární okna, požární dveře apod.) a související průvodní dokumentaci jejich výrobce (§1 písm. k) 

vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) včetně dokladů o montáži a způsobilosti k montáži a 

dokladu prokazujícího splnění požadavků PBŘ; 

c) doklady o kontrole provozuschopnosti všech instalovaných přenosných hasicích přístrojů obsahující náležitosti 

§9 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně průvodní dokumentace výrobce PHP; 

 

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ZTP se jeví, že se bude jednat ve smyslu ČSN 730834 o Změnu I tj. 

uplatnění výše uvedeného bodu I. a následujícího textu: 

v požárně bezpečnostním řešení stavby zejména požadujeme u všech prostor, kde bude vyhodnocena ve smyslu 

ČSN 730834 Změna I ji podrobně popsat a vyhodnotit: 

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují 

stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující 

prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se 

však požární odolnost vyšší než 45 minut; 

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích 

není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito 

výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 

73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně 

chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na 

oheň A1 nebo A2; 

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % 

původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a 

předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; tato vzdálenost případně nesmí 

přesáhnout pozemek SŽ a nesmí zasahovat do průjezdného průřezu kolejiště jinak nutno řešit podrobnějším 

návrhem včetně např. stanovení požární odolnosti pro předmětné výplně. 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810:2016; 

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v 

částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované 

vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky 

nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F; 

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle ČSN 73 0810:2016; 

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich 

rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich 

kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita 

nášlapné vrstvy podlahy apod.); 

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 

73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu 

navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky 

na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních 

prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu); 
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i)nově navržené komíny, kouřovody a připojení spotřebičů do jejich průduchů jsou provedeny podle ČSN 73 4201 

ed. 2;    

j) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární 

zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u 

vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části 

objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 

ČSN 73 08xx.  

 

V budově OTV Blansko je instalované PBZ – ve 2 NP požární okna a požární dveře a v 1 NP požární dveře. 

 

Vypracována zpráva PBŘ v souladu s výše uvedenými požadavky, s konstatováním, že některé požadavky je 

třeba zajistit v rámci uvedení do provozu, nikoliv v rámci projekční činnosti. 

1.5.1 DOTČENÉ ORGÁNY DLE § 136 ODST. 1 SŘ 

Jedná se o rozsah projektové dokumentace nevyžadující stavební či územní řízení.  

V rámci opravných prací bude vyřízeno pouze stanovisko požadovaných odborů SŽ, či souhrnné stanovisko. 

Dále bude vyřízeno stanovisko ČD a.s. k umístění lešení. Viz dokladová část. 

1.5.2 SPRÁVCI SÍŤÍ A ÚČASTNÍCÍ ŘÍZENÍ DLE § 85 SZ 

Jedná se o rozsah projektové dokumentace nevyžadující stavební či územní řízení. 

1.6 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

1.6.1 VYUŢITÍ STÁVAJÍCÍCH STAVU OBJEKTŮ 

Užití zůstává beze změny. 

1.6.2 ZPŮSOB PROVEDENÍ DEMOLIC A MÍSTA SKLÁDEK 

Jedná se pouze o vnitřní bourací práce malého rozsahu – povrchy. Výměnu oken a dveří a úpravu fasády 

s relativně nízkým množstvím odpadu. 

Předpoklad je pouze přistavení 1-2ks kontejnerů s pravidelným odvozem na skládku. 

1.6.3 LIKVIDACE ŠKODLIVÝCH ODPADŮ, ŘEŠENÍ PODLE DRUHU ODPADU 

Odpady z objektu budou tříděny a likvidovány v rámci odpadového hospodářství. Investor bude mít uzavřenou 

smlouvu s firmou na likvidaci odpadů. Předpokládá se vznik malého množství běžných stavebních odpadů jak 

z bouracích prací, tak z použitých stavebních materiálů na rekonstrukci (obaly a malé množství odpadů 

komunálních). Provozovatel budov, jako producent odpadů, bude řešit problematiku odpadového hospodářství ve 

spolupráci s externí odbornou firmou, popř. zpětným odběrem látek. Řešení problematiky odpadového 

hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich 

následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a 

nevyužitelné. Využitelné odpady budou tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné 

odpady budou tříděny podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání 

(skládkování, spalování apod.). 

Shromažďování odpadů 

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou 

průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždiště odpadů (zařízení staveniště). Odtud budou odpady 

odváženy oprávněnou osobou. Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, pro které 

budou mít ve shromaždištích vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci 

s nebezpečnými odpady, zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady budou shromažďovány do speciálně 
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k tomuto účelu určených a označených nádob a kontejnerů, které budou odpovídat požadavkům pro sběr 

ostatních a nebezpečných odpadů.Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako průvodce odpadů splňovat povinnosti původců 

odpadů dle § 16 zákona č.  185/2001 Sb., o dopadech, platném znění pozdějších úprav. 

Pravidla odpadového hospodářství v rámci stavebních prací 

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena v zákoně 185/2001 

Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcími předpisy 

zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o vyhlášku 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, vyhlášku Č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání s obaly upravuje 

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující  

právní předpisy. Záměr vyvolá jednorázový vznik odpadů během výstavby. Během výstavby bude vedena 

evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP Č. 383/2001 Sb. Vznik 

stavebních sutí bude minimální.Sodpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů. Většina odpadů bude průběžně předávána k využití či zneškodňování 

specializovaným firmám. Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončení stavby předloží 

příslušnému úřadu. 

1.6.4 PŘELOŢKY PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ 

Nedochází k přeložkám. 

1.6.5 VÝLUKA DOPRAVY A JINÁ OMEZENÍ 

Výluka dopravy není vzhledem k zaměření projektu a stavebních prací vyžadována. 

Při výměně rozvodů vody a kanalizace bude nutná na nezbytně krátkou dobu přerušit dodávku pitné vody. Pro 

zaměstnance bude zajištěna cisterna s pitnou vodou a chemické WC. Odstávka bude naplánována dopředu, aby 

bylo možno korigovat počet osob v budově. 

1.6.6 OMEZENÍ V DODÁVCE ENERGIE 

Při přezbrojení rozvaděčů bude nutná na nezbytně krátkou dobu přerušit dodávku elektrické energie. 

Odstávka bude naplánována dopředu, aby bylo možno korigovat počet osob v budově a vyhnout se pracím, 

vyžadujících elektrickou energii. 

Nepředpokládáme nutnost zajistit náhradní zdroj elektrické energie. 

1.7 VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ (BYTŮ A NEBYTOVÝCH 

PROSTOR) 

Nedojde k výkupům. 

1.8 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ 

Při zpracování dokumentace a návrhů řešení jednotlivých SO bylo ze strany projektanta vynaloženo veškeré úsilí, 

aby byla navržena řešení nevyžadující výjimku z norem a předpisů. 
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