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- nášlapné vrstvy podlahy viz. Tabulka místností
- betonová mazanina 150 mm
- prefabrikovaný ŽB dutinový panel 140 mm
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PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

vybourání stávajících nášlapných vrstev - keramická dlažba vč. lepidla

odstranění stávajících nášlapných vrstev - vinyl vč. lepidla

vybourání stávajících okenních výplní (včetně parapetních desek)

odstranění vrstev staré výmalby

odstranění stávajících zařizovacích předmětů (vč. baterií)

odstranění fasádní omítky

B4

B5

B6

odstranění stávajících dveřních křídel

vybourání keramických obkladů

B7

zbroušení stávajícího nátěru dřevěných částí zábradlí

B8

zbroušení stávajícího nátěru kovových částí zábradlí

B9

demontáž otopných těles

demontáž stávajících garážových vrat

B10

B11

B12

B13

odstranění dešťové stříšky nad vstupem do objektu

B14

demontáž fasádních prvků - osvětlení

B15

odstranění fasádního keramického obkladu

B16

B17

demontáž stávajícího osvětlení

B18

zasekání stávajících předsazených rozvodů vytápění

zbroušení horní vrstvy betonové podlahy (6-8 mm)

B19

demontáž kuchyňské linky vč. zařizovacích předmětů

odstranění okenní klimatizační jednotky
B20

vybourání stávajícího odvětrávacího potrubí (PVC Ø125) a
zvětšení otvoru pro osazení nového odvětrávací potrubí Ø160B21

vybourání stávajících betonových vrstev vč. hydroizolace až na úroveň násypu
B22

odstranění předpokládaného násypu za účelem výměny odvětrávacího potrubí
umístění dřevěného pažení

B23

vybourání podkladních betonových podlahových vrstev na úroveň nosné
konstrukce (tl. cca 150 mm)

B24

odstranění stávajících dveřních křídel včetně zárubní
B8a

odstranění mříží - dle O30 objekt bez požadavku na  MZP
B25

generální dodavatel projektu
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