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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1.1 NÁZEV A MÍSTO STAVBY 

Blansko SEE – oprava 

Stavba na pozemku parc.č.: st. 4705,Blansko 

Katastrální území:Blansko 

1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

1.2.1 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ 

Území v okolí ţelezniční trati a VB Blansko. Zastavěnost řídká – odpovídá účelu. 

1.2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU 

V blízkosti se nachází zatopený lom. Jedná se o 178 km trati Brno – Česká Třebová. Výškové umístění objektu 

272,270 m n.m.BPV. Staveniště je pro předpokládaný rozsah prací dopravně dostupné a rozsahově odpovídá 

předpokládaným poţadavkům. 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- Neúplná původní PD z archivu SŢ 

- Obhlídka a místní šetření za účasti správců objektu 

- Podklady, poţadavky a stavební záměr investora viz zápisy technických rad 

- Provedené sondy podlah, stropů – viz technická zpráva: „Technická pomoc. Provedení sond do podlah 

a stropních konstrukcí budovy OTV za účelem zjištění skladeb, mnoţství a typu výztuţe“(DEKPROJEKT 

s.r.o., 2021-002617-ToJ) 

3 POPIS NAVRŢENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ 

Stávající objekt pro opravu a údrţbu dráţních vozů s příslušným zázemím je objekt vyprojektovaný a postavený 

v 90. letech 20. století.  

Objekt je řádně spravován, nevykazuje ţádné viditelné poruchy či degradace stavebně-konstrukčního řešení. 

Oprava je vyţadována z důvodu doţití povrchů, technického vybavení a technických rozvodů a propustnosti 

oken. 

Stavba je řešena jako dvoutrakt s podélným nosným systémem. Objekt je dvoupodlaţní, pouze v místě garáţe 

pro kolejové vozidlo je jednopodlaţní. Jedná se o zděný nosný konstrukční systém (Porotherm tl. 400 a 650mm) 

s příčkami (VF CP tl. 100-150mm). Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena z prefabrikovaných ţelezobetonových 

dutinových desek, popř. panelů (PZD, PD a SPIROL) a je uloţena na obvodových a vnitřních nosných stěnách. 

Zastřešení je ze sbíjených dřevěných vazníků pultového tvaru. Krytina je provedena z bitumenových šindelů 

natavených na asfaltovém pásu (SKLOBIT). 

Základy tvoří základové pasy z betonu B15 a podkladový beton B10, v prostoru garáţe pro kolejová vozidla je 

umístěno betonové zaráţedlo SUDOP. Schodiště je provedeno s nadbetonovanými stupni. 

Vnější omítka je minerální tenkovrstvá se svislým dráţkováním.  
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3.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Dispozice a hmota objektu je podřízena funkci, kdy část pro opravu a údrţbu dráţních vozů je objemově 

jednokolejná hala, s montáţní jámou, výškově přes dvě nadzemní podlaţí. Ve tvaru L je na servisní halu 

napojena část se zázemím. Tato část je dvoupodlaţní. 

V 1.NP se nachází tyto místnosti: rozvodna NN, zámečnická dílna a sklady kovového materiálu, svařovna, garáţ 

pro OA, garáţ pro kolejové vozidlo s prohlídkovou jámou, sociální zařízení, chodba, schodišťový prostor a 

plynová kotelna. 

Ve 2.NP najdeme denní místnost, šatnu pro 15 muţů, sušárnu, umývárnu, WC muţů, místnost pro uklízečku, 

úklid, umývárnu ţen, kancelář, schodiště a chodbu. 

Přístup do objektu je moţný jak hlavním vchodem od příjezdové komunikace (od skalního masivu), tak i přes 

garáţ pro kolejová vozidla. 

3.3 BOURACÍ PRÁCE 

3.3.1 DEMOLICE 

Není nutno bourat ţádné stávající objekty v plném rozsahu.  

3.3.2 POPIS A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ 

Vybourání nosných konstrukcí 

Netýká se. 

Vybourání nenosných konstrukcí 

Rozsah bouracích prací je minimální. Týká se zejména prací s ohledem na výměnu povrchů – bourání 

keramických obkladů, zasekání rozvodů topení, odstranění nášlapných vrstev podlah, odstranění výplní otvorů, 

odstranění fasádních prvků atd. 

Podrobně dle výkresové části PD – bourací práce. 

Odstranění vnitřního vybavení budov 

Dojde k odstranění sanitárního zařízení, koncových prvků osvětlení, radiátorů, rozvodů TZI.  

Podrobně dle výkresové části PD – bourací práce. 

Kácení dřevin a porostů 

Netýká se. 

3.3.3 ODVOZ A SKLADOVÁNÍ SUTI 

Jedná se pouze o vnitřní bourací práce středního rozsahu – povrchy. Výměnu oken a dveří a úpravu fasády 

s relativně nízkým mnoţstvím odpadu. 

Předpoklad je pouze přistavení kontejnerů s pravidelným odvozem na skládku. 

3.3.4 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY OKOLNÍCH OBJEKTŮ 

Netýká se. 

3.3.5 VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Netýká se. 

3.4 ZÁKLADY 

Základy nebudou stavbou dotčeny. 
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3.4.1 VÝKOPY 

V rámci rekonstrukce montáţní jámy bude proveden výkop za účelem výměny větracího potrubí. Výkop o 

rozměrech š 600 – 750 mm a hl. 1550 mm bude zajištěn dřevěným paţením z OSB desek tl. 25 mm, svislými a 

vodorovnými trámky 100 x 100 mm.  

 

Předpokládáme, ţe kabelové rozvody z budovy TNS budou vedeny ve stávající podzemní kanálové trase, tedy 

bez nutnosti výkopů. 

3.4.2 ZÁKLADY PLOŠNÉ I HLUBINNÉ, ZÁKLADOVÉ PASY A PATKY 

Základy nebudou stavbou dotčeny. 

3.4.3 ZÁKLADOVÉ DESKY 

V rámci rekonstrukce montáţní jámy a s tím související výměnou větracího potrubí bude lokálně odstraněna 

základová deska. Konkrétní lokalizace je patrná z výkresové části dokumentace. 

Po provedení výměny potrubí bude proveden zásyp výkopu řízenými násypy, které mohou být zlepšovány 

příměsí vápna. Minimální únosnost pláně pro ŢB desku bude Rd = 150 kPa, s modulem pruţnosti Edef,2= 15 kPa. 

Parametry budou v průběhu kontrolovány zkouškami insitu. 

Napojení nových ŢB desek na stávající bude provedeno v původním tvarovém řešení a propojeno pomocí trnů 

z betonářské výztuţe R8 na chemickou kotvu uprostřed výšky desky, do hloubky 200 mm v půdorysných 

roztečích á 200 mm. Styčná spára spoje musí být dokonale očištěna a zdrsněna tak, aby došlo k co nejlepšímu 

propojení.  

Beton spodní desky: C25/30 XC2+ výztuţná ocelová síť s oky B500B rozměrů R8 x 100 x 100 (KY49) s přesahy 

min. 400 mm, výškově umístěna uprostřed desky. 

Hydroizolace: napojení nové asfaltové hydroizolace s přesahem min. 200 mm 

Beton horní desky: Cementový potěr pro betonové podlahy se zvýšenými nároky + výztuţná ocelová síť s oky 

B500B rozměrů R8 x 100 x 100 (KY49) s přesahy min. 400 mm, výškově umístěna uprostřed desky.  

Podkladní mazanina, podsyp. 

Bude upravena nášlapná betonová vrstva v přízemních prostorách objektu. 

Stávající betonová nášlapná vrstva (v přízemních prostorách objektu) bude zbroušena v tl. 6-8 mm. V případě 

lokálních trhlin bude povrch opraven pomocí epoxidového sešívače a spon, v případě jemných trhlin pomocí 

tmelu. 

Opravený povrch bude napenetrován a následně celoplošně vyrovnán zátěţovou samonivelační hmotou v tl. 6-

8 mm.  

Na přebroušenou, očištěnou a napenetrovanou samonivelační hmotu bude ve dvou vrstvách aplikován finální 

epoxidový nátěrna betonové podlahy odolný vůči středně silným chemikáliím, vodě a oleji v odstínu sv. šedé. 

3.4.4 PODZEMNÍ VODA 

Nezjištěna, objekt nevykazuje vlhkost, přítomnost vyšší hladiny podzemní vody. 

3.4.5 HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

Hydroizolace svislá 

Předpokládáme standardní provedení svislé HI v rámci základových pasů a patek a v návaznosti na soklovou 

partii. 

V rámci lokálního vyspravení fasády můţe dojít k lokálnímu zaspravení (navařením) HI vrstvy. V rámci obhlídky 

stávajícího stavu nebyla zaznamenána pohledová porucha svislé HI vrstvy. 

Svislá HI stěrka bude jistě taktéţ uţita v rámci pracovní jámy vnitřního kolejiště. 
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Hydroizolace vodorovná 

Předpokládáme standardní provedení vodorovné HI v rámci podkladní základové desky. 

V souvislosti s výměnou větracího potrubí montáţní jámybude dotčena vodorovná HI. Po výměně potrubí bude 

provedeno napojení nové asfaltové hydroizolace s přesahem min. 200 mm. Detail viz výkresová dokumentace. 

Tlaková izolace, hydroizolace bazénů 

Nepředpokládá se. 

3.5 SVISLÉ KONSTRUKCE 

3.5.1 SVISLÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Stěny nosné obvodové a vnitřní 

Zásah do nosných a obvodových a vnitřních zděných konstrukcí se nepředpokládá.Bude provedena dozdívka 

okenních otvorů po luxferech na severozápadní straně objektu – viz výkresová část PD. 

Stěny obvodové nenosné, lícové zdivo 

Netýká se. 

Stěny monolitické, včetně stěn betonovaných do ztraceného bednění 

Stěny betonové montáţní jámy budou předbroušeny, lokálně dle trhlin vytmeleny a ošetřeny penetrací a dvěma 

vrstvami polyuretanového nátěru sv. šedé barvy. 

Sloupy a pilíře 

Netýká se. 

Zdivo atik a půdní nadezdívky 

Netýká se. 

Překlady, klenby ve funkci překladu 

Netýká se. 

3.5.2 PŘÍČKY A DĚLÍCÍ STĚNY 

Příčky zděné 

Zásahy pouze v rámci výměny rozvodů TZI a elektroinstalací. 

Příčky montované (sádrokartonové) 

Netýká se. 

Dřevěné příčky 

Netýká se. 

Zasklené vnitřní stěny, přemístitelné příčky 

Netýká se. 

3.5.3 KOMÍNY 

Zděné a montované 

Netýká se. 

Ventilační průduchy, šachty 
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Odtah znehodnoceného vzduchu z hygienických zařízení budevyveden ve stávající šachtě nad střechu objektu. 

Pro odvětrání kanalizace bude vyuţito stávajícího potrubí. 

3.6 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

3.6.1 STROPNÍ KONSTRUKCE 

Dle průzkumu tvoří nosnou stropní konstrukci nad 1.NP prefabrikované ţelezobetonové stropní dutinové 

desky,popř. panely. Stropní konstrukce je uloţena na obvodových a vnitřních nosných stěnách.Pevnost betonu 

v tlaku byla stanovena na 32 a 38 MPa.  

V původní PD z roku 1995 zpracované spol. SUDOP PRAHA a.s. je v podlahách 1.NP navrţená tepelná izolace. 

Z provedených sond vyplývá, ţe vrstva izolace byla nahrazena 150 mm bet. mazaniny. Dle statického posouzení 

(viz dokladová část PD) stropů je tímto způsobeno jejich přetíţení – dle statického výpočtu stropní konstrukce 

není doporučeno zatěţovat konstrukci dalším zatíţením. Pro zvýšení únosnosti stropu lze doporučit 

zejména odstranění 150 mm tlusté betonové mazaniny ze skladby podlahy. 

S ohledem na výměnu nášlapné vrstvy podlah je na doporučení statika navrţeno odstranění stávající betonové 

mazaniny v tl. 150 mm a nahrazeno lehčenou skladbou – viz výkresová část dokumentace.  

3.6.2 BALKÓNY 

Netýká se. 

3.6.3 SCHODIŠTĚ 

Nosná konstrukce (ramena a podesty)  

Do nosné konstrukce schodiště nebude v rámci stavebních úprav zasahováno. 

Provedení a obklad nášlapů 

V rámci úprav nášlapných vrstev bude vyměněna keramická dlaţba na (mezi)podestách. Do nášlapné betonové 

vrstvy schodišťových ramen nebude zasahováno. 

Zábradlí, madla 

Bude provedeno odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a nový vícevrstvý nátěr zábradlí. Madlo bude 

přebroušeno a natřeno lakem. Barva zábradlí bude v odstínu RAL 5003. Při návrhu barevnosti bylo vycházeno 

z grafického manuálu Správy ţeleznic. 

Ţebříky, skládací schody 

Bez zásahu. 

3.7 STŘECHA 

Střecha objektu prošla v nedávné době opravou a není součástí projektu. S ohledem na to, bude v maximální 

moţné míře vyuţito stávajících výstupů na střechu.  

Nově zřizované prostupy pro odvětrání VZT DN 125 a 3x DN 160 je nutno řešit s vědomím zásahu do konstrukce 

podléhající záruce. 

3.7.1 STŘECHA, KOMPLETNÍ SKLADBA KONSTRUKCE VČETNĚ IZOLACE 

Vrstvy šikmé střechy a konstrukce nad nejvyšším stropem 

Netýká se. 

Konstrukce krovu 

Netýká se. 
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Vrstvy ploché střechy (jednoplášťové i dvouplášťové, zelené střechy) včetně krytiny  

Netýká se. 

Zateplení střech 

Netýká se. 

Pochůzné terasy, pojízdné střechy 

Netýká se. 

3.7.2 STŘEŠNÍ OKNA, SVĚTLÍKY A PRŮLEZY 

Výlez na střechu 

Netýká se. 

Střešní okna a světlíky 

Netýká se. 

3.7.3 KRYTINA STŘECHY 

Krytina šikmých střech 

Netýká se. 

Oplechování, komínové lávky, protisněhové zábrany 

Bez zásahu. 

3.7.4 ODVODNĚNÍ STŘECHY 

Venkovní svody a ţlaby, vpust 

Bez zásahu. 

Vnitřní svody 

Netýká se. 

3.8 POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN 

3.8.1 POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN – OMÍTKY, MALBY 

Vápenné, vápenocementové omítky; malby  

Bude provedena celková oprava vnitřních povrchů stěn – dojde k odstranění vrstev staré výmalby.  

Vrstvy předchozí výmalby budou oškrábány a stěny následně dočištěny mýdlovou vodou. V případě potřeby 

budou stěny zapraveny vytmelením či vystěrkováním. Pro nanášení nových vrstev musí být podklad suchý, čistý 

a řádně zabroušený.  

Následně budou stěny ošetřeny penetrací a ve dvou vrstvách bude provedena výmalba bílé barvy. 

Pro malování by se teplota vzduchu měla pohybovat v rozmezí 15–25 °C.      

Sádrové omítky, strukturované dekorační omítky, malby 

Není uvaţováno. 

Sanační omítky 

Nejsou uvaţovány. 

Omyvatelné nátěry 
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V místnosti garáţe bude navrţen omyvatelný nátěr do výšky 2,0m. Zbylé prostory postačí nátěr otěruvzdorný. 

Tapety 

Nejsou uvaţovány. 

3.8.2 POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN - OBKLADY, IZOLACE 

Obklady keramické, kamenné, kovové, obklady z aglomerovaných desek 

V hygienickém zázemí a úklidové místností budou pouţity keramické obklady bílé barvy v matném provedení o 

rozměrech 200 x 400 mm. Výška obkladu v jednotlivých místnostech je specifikována ve výkresové části PD. 

Keramický obklad bude dále pouţit zakuchyňskou linkou v rámci denní místnosti.  

V místnostech s keramickou dlaţbou, kde není navrţen keramický obklad stěn (hygienické zázemí a úklidové 

místnosti), bude na stěnách proveden sokl z keramické dlaţby výšky 100mm. 

Izolace z asfaltových pásů, izolace stěrkové 

Netýká se. 

Vnitřní izolace tepelné, akustické 

Nejsou uvaţovány. 

3.8.3 POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN – OMÍTKY, ZATEPLENÍ FASÁDY 

Omítky vápenné, vápenocementové, fasádní nátěry 

Nejsou uvaţovány. 

Omítky syntetické (akrylátové, silikátové, silikonové), fasádní nátěry 

Provedení kompletní fasádní tenkovrstvé strukturované omítky, probarvené v celé tloušťce zrna ve zvoleném 

odstínu. 

Vzhledem k poloze a uţití navrhujeme omítku na bázi silikonu se zrnitostí 1,5 mm, které jsou odolné proti 

zašpinění. 

Navrţena je fasádní omítka v  jemně šedém odstínu (tonalita RAL 7015). Rámy otvorových výplníjsou navrţeny 

v tmavě modré barvě (RAL 5003). Parapety jsou navrţeny v barvě základní (vnitřní bílá, vnější RAL 5003). 

Při návrhu barevnosti fasády bylo vycházeno z grafického manuálu Správy ţeleznic. 

Konkrétní barevný návrh je součástí výkresové části PD. 

Obklady soklů keramické, mozaikové omítky soklů 

Stávající keramický sokl je bez patrných poruch, ovšem vzhledem k odstraňování všech ostatních obkladů na 

fasádě a nové barevnosti fasády, navrhujeme sokl také vybourat. Nový sokl provést pouze barvou fasády (RAL 

9016). 

Zateplovací systémy, tepelně izolační omítky 

V rámci opravy není s dodatečným zateplením budovy počítáno. 

Sanační omítky 

Nejsou uvaţovány. 

3.8.4 POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN - OBKLADY 

Obklady kamenné a keramické zavěšené i lepené 

Stávající keramický, lepený obklad bude s ohledem na estetický záměr odstraněn. 

Pro zachování optického členění plochy fasády bude vyuţito různého barevného odstínu fasádní omítky.  



 

 
 

Strana 11 (celkem 20) 

11 

Obklady ze speciálních fasádních desek, vláknocementové 

Nejsou uvaţovány. 

Obklady skleněné a kovové zavěšené 

Nejsou uvaţovány. 

Lícové obklady a přizdívky 

Nejsou uvaţovány. 

Obklady dřevěné 

Nejsou uvaţovány. 

3.8.5 OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Lehký obvodový plášť zavěšený na vodorovné konstrukci 

Netýká se. 

Zasklené vnější stěny, vstupní stěny 

Netýká se. 

3.8.6 PODHLEDY MONTOVANÉ 

Podhledy zavěšené nebo lepené ke stropní konstrukcisádrokartonové, kovové, minerální, dřevěné 

V 1.NP jsou navrţeny rastrové podhledové konstrukce z minerálních kazet (600x600 mm) v rozsahu celého 

podlaţí vyjma sociálního zázemí, kde je navrţen plný SDK podhled vhodný pro pouţití do prostor s výskytem 

vlhkosti. V přízemí objektu jsou podhledové konstrukce navrţeny pouze v rámci sociálních zařízení (místnosti 

O503-OP06), taktéţ plný SDK podhled vhodný pro pouţití do prostor s výskytem vlhkosti. 

Světlá výška místností s podhledovými konstrukcemi bude 2700 mm. 

3.9 VÝPLNĚ OTVORŮ 

3.9.1 DVEŘE VNITŘNÍ 

Dveře typové, zárubně, prahy, kování 

V přízemí navrhujeme zátěţové funkční dveře vhodné pro daný provoz. Dveře plné, s ocelovým 

povrchema odlehčenou dřevotřískovou výplní.  

V 1.NP a v prostorách hygienického zázemí a úklidu navrhujeme laminátové dveře (HPL) s voštinovou výplní.  

Dveře budou osazeny do ocelové zárubně. Součástí podlahová, či stěnová zaráţka.  

Kování dle specifikace, eloxovaný hliník, světlý. Mříţky větrací, taktéţ eloxovaný hliník.  

Barevné řešení dveří vychází z grafického manuálu SŢ – navrţena je základní šedá barva RAL 7015. Práškový 

nástřik. 

Bezpečnostní dveře  

Podrobně řešeno v části MZP.  

Předpokládáme dle zatřídění do bezpečnostní zóny D, kde budou uţity bezpečnostní dveře.  

Část MZP schválena odborem O30. 

Protipoţární dveře 

Veškeré dveře oddělující od sebe PÚ hala – zázemí. 

Dveře plné, s ocelovým povrchem a lehčenou dřevotřískovou výplní vč. ocelové zárubně s PO min EW15 DP3 C. 
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Atypické výrobky 

Nejsou navrţeny. 

3.9.2 DVEŘE VNĚJŠÍ 

Dveřevnější typové, zárubně, prahy, kování 

Rozměrově jsou vnější dveře typové, nicméně vzhledem k provozu objektu se jedná o dveře s dalšími 

poţadavky. 

Navrţeny jsou jedny dvoukřídlé částečně prosklené s nadsvětlíkem, plastové a jedny plné plastové jednokřídlé. 

Vstupní dveře svou barevností korespondují s barvou okenních rámů – safírová modrá RAL 5003. 

Bezpečnostní dveře  

Podrobně řešeno v části MZP.  

Předpokládáme dle zatřídění do bezpečnostní zóny D, kde budou uţity bezpečnostní dveře.  

Řešení MZP schváleno odborem O30. 

Atypické výrobky, automatické dveře 

Nejsou navrţeny. 

3.9.3 VRATA 

Vrata na ruční otevírání, automatická vrata  

Nejsou navrţeny. 

Garáţová vrata zateplená i nezateplená 

Navrhujeme 1ks vjezdových, sekčních vjezdových vrat do garáţe 3000x2125.  

Vrata budou vyplněna TI vrstvou na doporučenou tepelně izolační hodnotu.  

3.9.4 OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE 

Okna typová, vnější a vnitřní parapety  

Okna plastová a hliníková. Prostup tepla oknem Uw=1,0 W/m2K. Součinitel prostupu tepla rámem (W/m2K) 1,59, 

trojsklo Ug=0,6. U velkoformátových hliníkových oken bude pouţito dvojsklo. 

Okna mezi zázemím a prostorem garáţe kolejového vozidla s ozn. O09 jsou provedena s poţární odolností 

nejméně EW 15 DP1. 

 

Poţadavky z hlediska hlukové zátěţe: 

NV 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákon 258/2000 sb. o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů řeší pouze obytné místnosti a pobytové místnosti ve 

vymezených provozech. 

 

ČSN 73 05 32 uvádí v části 6, odstavci 6.1., tabulce 2 i poţadavek na neprůzvučnost obvodového pláště budovy 

pro „společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny“. 

 

V objektu je umístěna kancelář 1P14 s okny na jihozápadní fasádě. 

 

Hluková zátěţ v posuzovaném místě (2m před okny chráněné místnosti) dle hlukové mapy Ministerstva 

zdravotnictví ČR – 

Zatíţení od pozemní komunikace 

LDEN = 65 dB 
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LNOC = 55 dB 

Zatíţení od dráhy 

LDEN = 75 dB 

LNOC = 70 dB 

 

Poţadovaná zvuková izolace obvodového pláště v době uţívání dle výše uvedené normy R´w = 33 dB. 

 

Velikost prosklených ploch SO: 2x 1,475x1,8 = 5,31 m2; 

Celková plocha obvodového pláště místnosti SP: cca 20 m2 

Poměr SO/SP = 0,27 => 27%<35% 

Uplatní se sníţení poţadavku na zvukovou izolaci oken, protoţe okno tvoří méně neţ 35% obvodového pláště. 

Poţadovaná zvuková izolace oken je tedy 33 dB – 5 dB = 28 dB (TZI 1). 

 

Barva okenních rámů je navrţena v souladu s grafickým manuálem SŢ – safírová modrá RAL 5003. 

Podrobná specifikace ve výkazové části. 

Balkónové dveře a sestavy 

Nejsou navrţeny. 

Výkladce 

Nejsou navrţeny. 

3.9.5 ZÁMEČNICKÉ PRVKY, MŘÍŢE 

Mříţe  

V případě dodrţení plášťové ochrany skel či folií P2A, nejsou třeba. 

Poţární ţebříky, ostatní zámečnické konstrukce 

Netýká se. 

3.9.6 OKENICE, ROLETY 

Okenice, rolety, okenní ţaluzie  

Vybraná okna budou vybavena interiérovými ţaluziemi, pro dosaţení lepší regulace přímého světla a proti 

nadměrnému přehřívání vnitřního prostředí (1P13, 1P14, 1P10, 1P11... celkem 10ks O 01). 

Markýzy, slunolamy 

Nejsou uvaţovány. 

3.10 PODLAHY 

Podkladní vrstvy 

Z provedených sond stropů vyplývá, ţe je v současné době na ŢB stropních panelech provedena betonová 

mazanina tl. 150 mm. Dle statického posouzení stropů je tím způsobeno jejich přetíţení. 

S ohledem na poţadovanou výměnu nášlapné vrstvy podlah je na doporučení statika současně navrţeno 

odstranění stávající betonové mazaniny v tl. 150 mm. 

Pro ztuţení stropních panelů je nově navrţena podkladní betonová deska tl. 60 mm s karisítí 100x100x8 

uprostřed výšky desky (překrytí 400 mm). Pro odlehčení stropů je dále navrţeno suché souvrství. 

Izolace podlahy (hydro, zvukové, tepelné) 
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V nové skladbě podlah v 2.NP je navrţeno pouţití akustických podlahových desek z čedičových vláken vhodných 

pro pouţití pod sádrovláknité a OSB desky. Desky jsou navrţeny ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 80 mm. 

Podrobně viz výkresová část dokumentace – skladba podlah. 

Nášlapné vrstvy 

Podrobně viz výkresová část dokumentace – skladba podlah. 

Hala, servisní pracoviště, technické místnosti –protiskluzový epoxidový nátěr určený k aplikaci na plochy s 

intenzivním provozem, odolný vůči středně silným chemikáliím, vodě a oleji. 

Hygienické zázemí, chodby – keramická dlaţba do interiéru, odstín světle šedá s rozměrem 450 x 450 x 10 mma 

s protiskluzností min R10. 

Kanceláře, šatny apod. – zátěţová vinylová podlaha. 

3.11 INSTALACE 

3.11.1 VODOVOD 

Rozvody, tepelná izolace rozvodů  

Provedení opravy vnitřních zdravotně technických instalací spočívající v jejich výměně a opravě z důvodu jejich 

doţití. Součástí budou nové zařizovací předměty včetně armatur. Nově navrţené rozvody jsou umístěny 

ve stěnách. 

Čerpadla 

Čerpadlo vody není uvaţováno. 

3.11.2 KANALIZACE VNITŘNÍ 

Odpady ze všech hyg. zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí 

Provedení opravy vnitřních zdravotně technických instalací spočívající v jejich výměně a opravě z důvodu jejich 

doţití. Nově navrţené odpadní potrubí bude vedeno zasekáním ve zdivu nebo vedením v instalačních šachtách. 

Odvětrání potrubí, ventilační průduchy 

Napojení na stávající rozvody bude provedeno v místě stávající svodných rozvodů v základech a v místě výstupů 

na střechu, jenţ zůstanou stávající. 

Čerpadla 

Nejsou uvaţována. 

3.11.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Je navrţena kompletní výměna zařizovacích předmětů. Navrţené zařizovací předměty jsou v provedení běţného 

standartu. Umístění nových zařizovacích předmětů je voleno tak, aby se v maximální míře provedlo připojení na 

původních místech původního demontovaného zařízení. 

Umyvadla, dřezy, výlevky, baterie 

- Umyvadlo s pákovou směšovací baterií   7 ks  

- Dřez nerezový s odkapovou plochou (kuchyňka)  1 ks 

- Dřez nerezový (dílna)     1 ks 

- Výlevka       1 ks 

Sprchy, vany 

- Vyzdívaný sprchový kout     3ks  
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WC, pisoár, splachovací nádrţe, senzory 

- WC / geberit      4 ks 

- Pisoár       3 ks 

3.11.4 ROZVODY ÚT 

Otopná tělesa, rozvody  

V rámci stavebních úprav dochází k výměně otopných těles a zesekání rozvodů do stěn. 

Otopná tělesa budou ocelová desková, jejich součástí budou termostatické ventily s 

termostatickýmihlavicemi.Termostatické hlavice zajistí místní regulaci v jednotlivých místnostech. Běţná otopná 

desková tělesa s moţností regulace budou instalována v místěstávajících litinových. 

Rozvody potrubí z mědi budou v přízemí vedeny pod stropem ve zdech a podlaze. Přípojky k tělesům budou 

vedeny zezadu ze zdi. 

3.11.5 ZDROJ TEPLA, OHŘEV TUV, REGULACE 

Primární zdroj tepla, ohřev TUV, průtokové ohřívače, regulace 

Jako zdroj tepla je a zůstane osazen stávající plynový kondenzační kotel (rok výroby 2014) o modulovaném 

výkonu 11,2–48,8 kW s elektronickým zapalováním a s nízkými emisemi škodlivin. Kotel je emisní třídy 5 dle tab. 

č.14 normy ČSN EN 297/A5. Oxidy dusíku NOx kotle jsou 35 mg/kWh. 

Pro přívod vzduchu a odvod spalin je pouţit systém děleného odkouření. Odkouření kotle je provedeno 

kouřovodem, zaústěným do stávajícího komínového průduchu. 

Pro zajištění teplotní clony v garáţi kolejových vozidel zůstane zachován stávající plynový infrazářič o výkonu 

25 kW. 

Alternativní zdroje (tepelná čerpadla, solární panely, krby, kachlová kamna). 

Nejsou uvaţovány. 

3.11.6 KLIMATIZACE, VZDUCHOTECHNIKA 

Vzduchotechnika 

Výměna vzduchu v hale je nyní pouze přirozeně otvory. Odtah znehodnoceného vzduchu z montáţních jam je 

nyní nefunkční. Oprava tedy počítá s opravou odvětrání montáţních jam. 

Znehodnocený vzduch z prostor hygienického zázemí a šaten bude nuceně odváděn a vyfukován vně objektu.  

Ostatní prostory budou větrány přirozeně otevíratelnými okny dle potřeby. 

Větrání montáţní jámy 

Zařízení bude zajišťovat teplovzdušné větrání prostoru montáţní jámy. Za tímto účelem bude v prostoru haly 

instalována přívodní sestava. 

Dimenzování zařízení bude provedeno na pětinásobnou výměnu vzduchu v prostoru jámy. Přívod upraveného 

vzduchu bude proveden pomocí potrubního rozvodu ve stávajícím podlahovém kanálu. Sání čerstvého vzduchu 

bude provedeno na fasádě objektu, přívod vzduchu do montáţní jámy přes talířové ventily s regulací. 

Zařízení bude spouštěno ručně tlačítky u vstupních schodů do jámy. 

Odvětrání soc. zázemí zaměstnanců 

Prostory sociálních zázemí zaměstnanců budou větrány podtlakově. Odsávání budou zajišťovat malé ventilátory 

do potrubí, které budou umístěny v podhledu větraných prostor. Výfuk bude zajištěn nad střechu objektu přes 

výfukové hlavice. Vlastní odsávání bude provedeno pomocí talířových ventilů, které jsou k páteřnímu rozvodu 

potrubí z ocelového spirálně vinutého pozinkovaného pechu pomocí ohebných hadic. Náhrada odsátého vzduchu 

bude provedena přes mříţky z okolních prostor větraných přirozeně okny.  
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Spouštění zařízení se předpokládá společně s osvětlením s doběhem po dobu 10 minut, doběhová relé budou 

součástí ventilátorů.  

Poţadavky na koncové prvky, přiznané rozvody, ventilační mříţky 

Rozvody v hale přiznané, bez estetických poţadavků. V zázemí skryté pod SDK podhledem, přiznané prvky 

eloxovaný hliník (mříţky) a lakovaná bílá (dýzy, anemostaty a ventily). 

Klimatizace 

V současné době jsou k dispozici dvě mobilní klimatizační jednotky v místnostech 1P11 a 1P14. Navrhujeme 

nahrazení těchto jednotek nástěnnými jednotkami.Součástí bude vhodné umístění venkovní klimatizační jednotky 

a příprava trasování odvodu kondenzátu pro místnosti 1P11, 1P13 a 1P14 (3ks chladicích jednotek). 

Místnost původní sušárny (uţívána jako denní místnost, odpočívárna) 

Chlazení místnosti bude řešeno pomocí split zařízení s nominálním chladícím výkonem 2,5 kW. Venkovní 

jednotka bude umístěna na fasádě objektu pomocí stěnové konzole dle výkresové dokumentace. Vnitřní jednotku 

v daném systému lze vyuţít k cirkulačnímu větrání s filtrací vzduchu včetně moţnosti ohřátí nebo ochlazení a 

odvlhčení vzduchu v dané místnosti na poţadované parametry. Regulacejednotky bude prováděna pomocí 

nástěnného kabelového ovladače.  

Denní místnost, kancelář 

Chlazenímístností bude řešeno pomocí zařízení multisplit (vnitřní jednotky napojeny na jednu venkovní) 

s nominálním chladícím výkonem 7,5 kW. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu pomocí stěnové 

konzole dle výkresové dokumentace.Jednotlivé vnitřní jednotky v nástěnném provedení v daném systému lze 

vyuţít k cirkulačnímu větrání s filtrací vzduch včetně moţnosti ohřátí nebo ochlazení a odvlhčení vzduchu v dané 

místnosti na poţadované parametry. Vzhledem k tomu, ţe na jednu venkovní jednotku je napojeno více vnitřních 

jednotek, je při reţimu chlazení nebo topení moţný pouze jeden z daných reţimů nikoliv kombinace obou reţimů 

najednou.Regulace jednotek bude prováděna pomocí dálkových infra ovladačů. 

Poţadavky na koncové prvky, přiznané rozvody 

Rozvody vedené v SDK podhledu, bez estetického nároku na koncové prvky chladicích jednotek (předpoklad 

klasické bílé nástěnné přiznané jednotky). 

3.11.7 INSTALACE PLYNU 

Rozvody plynu, HUP 

Bez úprav. 

3.11.8 ELEKTROINSTALACE 

V budově budou zachovány stávající elektrické rozvody doplněné o nové. U rozvodů dojde k výměně jistících a 

koncových prvků. U všech svítidel v objektu dojde k výměně za svítidla LED. 

Rozvody v budově jsou napájeny z rozváděče RH, který bude vyměněn za nový. Napájení rozváděče RH bude 

zachováno stávající. Z důvodu pouhé revitalizace elektroinstalace a výměně svítidel za úspornější nedojde 

k navýšení odběru elektrické energie. 

Rozvody, rozvaděče 

Kabelový rozvod pro nové obvody bude proveden kabely s měděnými jádry, typu CYKY. Navrţená kabelová 

vedení vyhovují při samostatném uloţení s ohledem na všechna předepsaná hlediska dimenzování dle platných 

ČSN. Kabely k jednotlivým spotřebičům a přístrojům budou vedeny převáţně pod omítkou v příčkách, 

v podlahách a stropech. Pro rozvod bude pouţit běţný elektroinstalační materiál. Před rozváděčem musí být 

zajištěn volný prostor pro montáţ, obsluhu a revizi, minimálně 800 mm před rozváděčem v celé jeho šíři. 
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Stávající revitalizované obvody a obvody zcela nové jsou ve výkresové části dokumentace odlišeny barevně. 

Stávající elektroinstalace s novými koncovými prvky je znázorněna černě. Nová elektroinstalace včetně kabeláţe 

je ve výkresové části znázorněna červeně. 

Poţadavky na osvětlovací tělesa, přiznané rozvody 

Veškerá svítidla v objektu budou vyměněna za nová LED svítidla. Napájení a ovládání osvětlení je patrné 

z výkresové části této dokumentace. 

V koupelně budou pouţita svítidla z nevodivého materiálu, která budou umístěná v zóně III dle ČSN, nad 

umyvadlem budou pouţita svítidla třídy II, která budou ve výšce minimálně 1800 mm nad podlahou. Tento 

světelný okruh bude jištěn jističem B10/1, 10A a ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena v souladu 

s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 zvýšenou ochranou pospojováním a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

a ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 

Svítidla budou montována dle výběru majitele. Ovládání osvětlení bude místní, pomocí spínačů a přepínačů 

umístěných v osvětlovaných místnostech. 

Osvětlenost jednotlivých místností je patrné z výpočtu osvětlení. 

3.11.9 HROMOSVOD 

Z důvodu rekonstrukce fasády bude po dokončení oprav na vybudovanou hromosvodnou soustavu provedena 

revizní zpráva. Bude provedena technická prohlídka revizním technikem s oprávněním "D". 

3.11.10 SLABOPROUDÉ ROZVODY 

V rámci opravy budovy SEE OTV bude provedena oprava objektu. Po stavební stránce to znamená drobné 

změny dispozice, výměnu všech oken, oprava fasády, opravu topení,rozvodů ZTI a kompletní výměnu 

elektroinstalace. 

Vzhledem k celkové opravě objektu proběhne výměna kompletních slaboproudých rozvodů, která bude 

obsahovat novou strukturovanou kabeláţ v celém objektu, kabelové přípravy pro kamerový systém, úpravu 

stávajícího domovního zvonku, nový poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) s rozšířením o detekci 

poţáru. Dále bude provedena výměna stávajícího racku včetně úpravy stávajícího hardwaru s příslušenstvím. 

Dále bude upraveno ukončení stávajícího MOK v budově OTV. Vzhledem k úpravám MOK v OTV bude součástí 

této dokumentace i doplnění SFP portů do switchů v budově TNS a TB ŢST Blansko. 

3.11.11 LOKÁLNÍ DETEKCE POŢÁRU 

V objektu bude poţární detekce řešena v rámci zabezpečovacího systému, tedy PZTS srozšířením detekce 

poţáru. Samostatný systém ZPDP (dříve EPS) tedy instalován nebude. 

3.11.12 STRUKTUROVANÁ KABELÁŢ 

V souvislosti s opravami objektu bude vybudována nová strukturovaná kabeláţ. Centrum strukturované kabeláţe 

bude umístěno v nové 19" skříni v kanceláři 2NP (č.m. 1P14), kde budou kabely strukturované kabeláţe 

ukončeny na novém patchpanelu. 

Kabely budou vedeny převáţně v elektroinstalačních trubkách pod omítkou, kabelových kanálech případně bude 

strukturovaná kabeláţ vedena stropními podhledy.  

3.11.13 KAMEROVÝ SYSTÉM 

Na základě poţadavků (při místním šetření) bude zřízena pouze kabelová příprava kamerového systému. 

Kamerový NVR a samotné kamery nebudou dodány v rámci tohoto projektu. 

3.11.14 INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 

Systém řízení, rozvody, snímače, čidla 
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Netýká se. 

3.11.15 VÝTAHY, PLOŠINY, JINÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Netýká se. 

3.12 INTERIÉR, ZAŘÍZENÍ 

Není součástí dodávky. 

3.12.1 VYBAVENÍ KUCHYNÍ 

Kuchyňská linka, kuchyňské spotřebiče 

V tzv. čajové kuchyňce je navrţena základní obsluţná kuchyňská linka a včetně dřezu. 

Spotřebiče nejsou součástí dodávky. 

vestavěné skříně, atypické nábytkové sestavy 

Není součástí dodávky. 

3.12.2 KRYTÝ BAZÉN 

Netýká se. 

3.12.3 ZIMNÍ ZAHRADA 

Netýká se. 

3.13 VNĚJŠÍ ÚPRAVY 

3.13.1 OPLOCENÍ 

Netýká se. 

Provedení oplocení (pletivo, poplastované pletivo, zděné a betonové, oplocení v kombinaci s dřevem nebo ocelí) 

Netýká se. 

Základy pro oplocení, podkladní a podhrabové desky 

Netýká se. 

3.13.2 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Netýká se. 

3.13.3 OKAPOVÉ CHODNÍKY, PŘEDLOŢENÉ SCHODY 

Okapové chodníky 

Netýká se. 

Předloţené schody a rampy, včetně zábradlí 

Netýká se. 

Anglické dvorky 

Netýká se. 

3.13.4 KOMUNIKACE 

Netýká se. 

Vozovky pojíţděné pro lehké a střední zatíţení, včetně řešení obruby 
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Netýká se. 

3.13.5 TERASY NA TERÉNU 

Provedení terasy, základy, vodorovná konstrukce, povrchy, zábradlí 

Netýká se. 

3.13.6 ZELENÉ PLOCHY 

Netýká se. 

Plochy oseté a osázené sazenicemi 

Netýká se. 

Plochy osázené vzrostlou zelení 

Netýká se. 

3.13.7 DOPLŇKOVÉ STAVBY 

Drobná zahradní architektura, pergoly 

Netýká se. 

Umístění nádob na komunální odpad, kompostovací zařízení 

Netýká se. 

3.13.8 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlení obvodu objektu 

Pro venkovní osvětlení budou pouţita svítidla pro venkovní provedení a ochrana před nebezpečným dotykem. 

Nová svítidla budou umístěna ve stejných pozicích jako stávající. 

Osvětlení ploch pro parkování, komunikací, zahrady, neveřejných ploch 

Netýká se. 

3.13.9 BRÁNY A ZÁVORY 

Brány a závory umístěné vně budov 

Netýká se. 

3.13.10 PŘÍPOJKY, ŠACHTICE 

Přípojky včetně zemních prací 

Netýká se. 

Šachtice, montáţní, technologické, revizní, vodoměrné, kanalizační, větrací 

Bude obnoven větrací kanál z montáţní jámy.  

Úpravy montáţní jámy jsou popsány výše. Jedná se o opravu povrchu, výměnu osvětlení, kabeláţe a odvětrání. 

4 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Projekt neobsahuje další SO. 
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