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2. UvoD
2.1. Ugel projektu

Tato dokumentace pro provedeni stavby na akci ,Blansko SEE - oprava“ v profesi chlazeni, feSi zajisténi
vnitfniho mikroklimatu jednotlivych prostor.

2.2. Vychozi podklady

Pro zhotoveni této dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:
o Podklady od FeSitelt stavebni ¢asti

Dale pro zhotoveni této dokumentace byly pouzity nasledujici platné pfedpisy:
o Nafizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

CSN 06 0320 ,Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani”

CSN 06 0310 ,UstFedni vytapéni, projektovani a montaz"

CSN 06 0830 ,Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody"

CSN 06 1101 ,Otopna t&lesa pro Ustfedni vytapéni*

CSN 38 3350 ,Zasobovani teplem. Véeobecné zasady

CSN 73 0540 , Tepelné technické viastnosti budov"

CSN EN 12 831, Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu"

CSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav*

CSN EN ISO 13 790 ,Energeticka naro&nost budov — iypodet potieby energie na vytapéni a chlazeni®

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.
3. ZAKLADNi VYPOCTOVE UDAJE
3.1. Vnéjsi vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty Ize uvaZovat Udaje, vychazejici ze zakladnich meteorologickych udajl pro oblast Brno:

¢ nadmorska vySka 227 m.n.m
e min. venkovni vypoctova teplota -15°C

e primérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 3,6°C

e pocet otopnych dnu v roce 222

3.2. Tepelné technické vlastnosti objektu

e obvodové stény: u=1,45 WimK
e podlahova konstrukce: u= 0,44 WimK
o stfeSni konstrukce: u=0,30 W/mK
e okna: u=1,00 WmK

3.3. Vnitini vypoétové udaje mistnosti

o klimatizované mistnosti ti=26°C

o tepelna zatéz od osvétleni 15 W/m2

o tepelnd zatéZ pracovni misto 150 W/osobu

o tepelna zatéZ od osob 130 W/osobu

e Uvazovana obsazenost dle dispozice
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3.4. Potreba chladu

TEPEINA ZAIBZ SUSAIMY ...ttt ettt sttt sttt 1,8 kW
Tepelna z&t8Z denni MISNOSH.........ccccviviiiccece s 56 kW
Tepelna zat8Z servisnino KanCEIAFE ............cccviveiriiicicce s 3,3 kW

Rocéni bilance potieby tepelné energie:
Roc¢ni potfeba chladu 11,0 MWh
Pozn. Uvedené hodnoty jsou pouze orientaéni a jsou zavislé na pribéhu a délce chladici sezony.

4. TECHNICKE RESENI
4.1. Mistnost susarny

Chlazeni mistnosti suSarny bude feSeno pomoci split zafizeni s nominalnim chladicim vykonem 2,5
kW. Venkovni jednotka bude umisténa na fasadé objektu pomoci sténové konzole dle vykresové dokumentace.
Vnitfni jednotku v daném systému Ize vyuzit k cirkulaénimu vétrani s filtraci vzduch véetné moznosti ohfati nebo
ochlazeni a odvlhéeni vzduchu v dané mistnosti na poZzadované parametry. Regulace jednotky bude provadéno
pomoci nasténného kabelového ovladace. Provoz zafizeni bude fizen dle pozadované vnitini teploty. Chod
zafizeni v rezimu topeni / chlazeni je omezen pouze hranicemi provoznich teplot, které jsou zavislé na teploté
venkovniho vzduchu.

Propojeni venkovni a vnitini jednotky bude pomoci pfedizolovaného médéného potrubi a komunikaénim
kabelem s ekologickym chladivem vedenym dle vykresové dokumentace. Vnitini jednotka bude napojena na
odvod kondenzéatu. Venkovni jednotka bude pfipojena na zdroj elektrické energie.

4.2. Denni mistnost, kancelar

Chlazeni denni mistnosti a kancelare bude feSeno pomoci zafizeni multisplit (vnitfni jednotky napojeny
na jednu venkovni) s nominalnim chladicim vykonem 7,5 kW. Venkovni jednotka bude umisténa na fasadé
objektu pomoci sténové konzole dle vykresové dokumentace. Navrh je proveden s ohledem na pocet vnitinich
jednotek, chladici vykon a délky chladivovych tras. Vykon vnitfnich jednotek je proveden na zakladé
pozadavku jednotlivych mistnosti. Jednotlivé vnitfni jednotky v nasténném provedeni v daném systému lze
vyuzit k cirkulaénimu vétrani s filtraci vzduch véetné moznosti ohfati nebo ochlazeni a odvihéeni vzduchu v
dané mistnosti na poZadované parametry. Vzhledem k tomu, Ze na jednu venkovni jednotku je napojeno vice
vnitinich jednotek, je pfi rezimu chlazeni nebo topeni mozny pouze jeden z danych rezimd nikoliv kombinace
obou rezim0 najednou.

Regulace jednotek bude provadéna pomoci dalkovych infra ovladacu. Provoz zafizeni bude fizen dle
pozadované vnitfni teploty. Chod jednotlivych zafizeni v reZimu chlazeni, pfipadné topeni je omezen pouze
hranicemi provoznich teplot, které jsou zavislé na teploté venkovniho vzduchu. Propojeni venkovni a vnitfnich
jednotek bude pomoci predizolovaného médéného potrubi a komunikanim kabelem s ekologickym chladivem
vedenym dle vykresové dokumentace. Vnitfni jednotky budou napojeny na odvod kondenzatu. Venkovni jednotka
bude pfipojena na zdroj elektrické energie.

5. OCHRANA PROTI HLUKU

Zafizeni jsou navrZena tak, aby v mistnostech sousedicich s vétranymi prostorami, resp. ve vétranych
mistnostech (jsou-li to chranéné mistnosti) a ve venkovnim prostoru byly spinény poZadavky Nafizeni viady
27212011 Sb.

- denni doba 06°° az 22°° hod LAmax =50 dB (A)

- no¢ni doba 22°° az 06°° hod LAmax =40 dB (A)
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b) chranéné mistnosti uvnitr objektu
- denni doba 06°° az 22°° hod LAmax =40 dB (A)
- no¢ni doba 22°° az 06°° hod LAmax =30 dB (A)

Pro splnéni hlukovych limitd je nutné zafizeni pfimého chlazeni provozovat v noéni dobé na nejnizsi
vykonovy stupefi, kdy zafizeni pokryje tepelné zisky v ustaleném stavu.

6. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
6.1. Stavba

e prostupy pro potrubi a prirazy stavebnimi konstrukcemi
e zpétné dozdéni prostupl po montazi
o  zajisténi drazek nebo technickych Sachet pro vedeni médii

6.2. Elektroinstalace

¢ venkovni jednotka klimatizace CH.01.00; Pel =0,60 kW; 1fx230 V, jiSténi 16 A
o venkovni jednotka klimatizace CH.02.00; Pel =2,00 kW; 1fx230 V, jisténi 16 A

6.3. Zdravotni technika

e odvod kondenzatu od vnitinich jednotek klimatizace

7. BEZPECNOST PRACE

PHi praci budou diisledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisti souvisejicich s normami CSN,
zejména CSN 06 0830, 73 0760, 06 0310.

Vyhrazena zafizeni budou podiéhat naleZitym revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku s
Castmi s nebezpecnym napétim el. proudu. Bude zabezpecen dostateény pfivod vzduchu pro vétrani.

VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
teplarenskych zafizeni.

Provozovatelé budou seznameni s bezpeénostnimi pfedpisy a s potifebnymi organizaCnimi postupy pii
likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaSkoleni.
ZaSkoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech provoznich podminek.

8. DEMONTAZE A ODPADY

Pfi montazi a demontazi zafizeni a rozvod( vznikaji nasledujici odpady, které je povinen dodavatel
zafizeni ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, zejména pak dle zékona €. 185/2001 Sh. O
odpadech a ve znéni pozdgjSich uprav a navazujici zakon €. 472/2005 Sb., O ochrané ovzdusi ve znéni
pozdéjSich Uprav.

Jedna se o nasledujici materialy: Demontovana zafizeni — plasty, elektronika, kovové materialy; chladiva
- R22, R134a, R407c, R410a, R32; obaly — félie, polystyrénové tvarovky a karténové obaly, ocelové a médéné
potrubi; izolace potrubi; kabely; plastové kanalizaéni potrubi; ocelovy Srot — plechy a valcované ocelové profily
pozinkované nebo jinak pokovené proti korozi. Opotfebované, nebo jinak znehodnocené montazni pomdcky a
nastroje.

9. POZADAVKY NA MONTAZ

Montaz musi provadét pouze odborna firma, majici s montazi praktické zkuSenosti.
Pfi montaZi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a element( pfilozenych v dodavce
nebo uvedenych v jednotlivych norméach.
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bude provedeno do stropni konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavést uréi vedouci montér v roztecich
takovych, aby bylo zajiSténo odpovidajici uchyceni potrubi.

Potrubi na zavésech, podpérach ¢i konzolach budou podlozeny pryzi.

Zajistéte, aby potrubi v mistech priichodu zdmi bylo obaleno tepelnou izolaci, aby bylo zabranéno Sifeni
vibraci.

Pfed montazi jednotlivych dili zafizeni odstrarite z nich neCistoty. Dale odstrarite i nechte odstranit
neCistoty apod. v priichodu zdmi a stropy.

Veskera potrubi prochazejici pozarnimi pfedély budou obalena poZarni izolaci.

Polohy jednotlivych rozvodl instalaci jsou pouze orientacni. Pfesna poloha potrubi bude provedena dle
koordinaCnich vykresu, které budou soucasti projektu. Pfi montéZi rozvodu je nutné brat zfetel na prostorovou i
na ¢asovou koordinaci montaze jednotlivych rozvod(i s ostatnimi profesemi. Casovou koordinaci tento projekt
nefesi. Pfed vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou dokumentaci, v¢. veskerych
navaznosti s ohledem na pouzité technologické postupy a montazni zvyklosti dodavatelské firmy. Koordinacni
vykresy budou soucasti projektu objektu a tvofi jeho nedilnou souéast projektu.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkd jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v eském jazyce a potiebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby
musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobki v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.
Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v€. pfedani protokoll o provedeném méfeni a uvedeni zafizeni do
provozu. Predani veSkerych funkénich celkl zafizeni budou pfebirany kompetentnimi osobami, které budou
urCeny smluvnimi stranami v rdmci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro provedeni stavby (nikoli dodavatelska dokumentace
stavby) a obsahuje veSkeré naleZitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavki na
tento projektovy stupef obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobku, které jsou
uvedeny v projektu za pfedpokladu, ze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry, zvIast
hluCnost, vaha a rozméry, kteréZzto jsou maximaini. Dale pfi zdméné vyrobkové zakladny je nutno dofesit Ci
provéfit veSkeré vazby na navazujici profese, hlavné elektro, M+R apod.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zviasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
sezndmit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shledd urcitou disproporci mezi vykresovou &asti,
specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou
dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k poZadovanému vysledku,
v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event. investora na tuto skuteénost
upozornit.

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

10. ZAVER

Tato dokumentace pro provedeni stavby, ¢ast chlazeni obsahuje veSkeré nélezitosti, které ma ze
zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych poZadavki na tento projektovy stupeni obsahovat. Ze strany
projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobk(, které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou
dodrZeny veskeré standardy a technické parametry.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné $kody vznikié
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Blansko SEE - oprava
Dokumentace pro provedeni stavby 02/2021



	Listy a pohledy
	TZ


