
TECHLAN- switch typově Cisco C2960C-8TC-L TDS 
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Rack 01 

Stávající rack v 2NP (č.m. 1P14) bude nahrazen novým nástěnným rackem. Stávající zařízení

racku bude přemístěno do nového racku, který bude instalována na totožné místo jako

stávající malý rack. Část stávajícího zařízení bude upravena nebo nahrazena novým

zařízením dle popisu v TZ.

+ dovybavit moduly 
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nový organizer kabelů 

police + doplnění 1x 1GB SFP

stávající switch intranetu Catalyst 2950-C

+ doplnění 1GB SFP

nový rozvodný napájecí panel 8x 230 V

patchpanel 24p.

UPS  do 3000VA 
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držák LSA pásků + LSA pásky   
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Legenda:

přemístěné zařízení 

nové zařízení 
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