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NOKL-PETR KLIMENT 

 1.Všeobecně 
 
       Stavebně upravený objekt bude vytápěn ústředním teplovodním vytápěním  
s nuceným oběhem o teplotním spádu 70/50°C.   
      Jako zdroj tepla bude sloužit stávající plynový kondenzační kotel, který je umístěný 
v místnosti s plynovým odběrním zařízením v přízemí.   
 
2. Podklady pro vypracování projektu 
 
 - stavební podklady PD  
 - předpisy, vyhlášky, ČSN 
 - průzkum na místě 
 
3.Tepelná bilance 
 
       Tepelný výkon byl vypočítán dle ČSN EN 12831 na základě předložených a 
zjištěných stavebních konstrukcí pro oblastní venkovní teplotu  te= -15°C  
Q= 41.6 kW   
  
          
4. Popis zařízení 
 
 4.1 Zdroj tepla   
 
          Jako zdroj tepla je a zůstane osazen stávající plynový kondenzační kotel Ferroli 
ECONCEPT 51 A (rok výroby 2014) o modulovaném výkonu 11.2 - 48.8 kW 
s elektronickým zapalováním a s  nízkými emisemi škodlivin. Kotel je emisní třídy 5 dle 
tab. č.14 normy ČSN EN 297/A5 . Oxidy dusíku NOx kotle jsou 35 mg/kWh. 
           Pro přívod vzduchu a odvod spalin je použit systém děleného odkouření. 
Odkouření kotle je provedeno kouřovodem, zaústěným do stávajícího komínového 
průduchu. Přívod větracího a spalovacího vzduchu je proveden polyetylenovou trubkou 
vyvedenou do venkovního prostoru.  
 
4. 2 Regulace systému 
        
        Regulace systému vytápění je a i bude provedena ekvitermním regulátorem, který 
je součástí vybavení kotle. 
        Venkovní čidlo je a bude  osazeno na SZ  fasádě ve výšce cca 2.5 m nad zemí.  
 
4.3 Rozvod potrubí a tepelné izolace 
   
       Rozvody potrubí z mědi budou v přízemí   vedeny pod stropem (v garáži kolejových 
vozidel),  ve zdech a podlaze. Přípojky k tělesům budou vedeny zezadu ze zdi. 
       Nejvyšší místa rozvodu budou osazena odvzdušňovacími prvky, nejnižší 
vypouštěcími kohouty.    
       Potrubí bude tepelně izolováno vinutými izolačními pouzdry  z kamenné vlny 
kašírované vyztuženou hliníkovou folií.    
 
 
 



NOKL-PETR KLIMENT 

 
4.4 Zabezpečovací zařízení systému 
 
          Jako zabezpečovací zařízení systému bude sloužit tlaková expanzní nádoba  
35/6 o objemu 35 l a pojistný ventil, který je instalován v kotli.. 
 
4.5 Oběh topné vody 
 
           Oběh topné vody topného systému zajistí nízkoenergetické čerpadlo  v kotli.   
 
 
5. Otopná tělesa 
 
           Systém  bude provozován  o teplotním spádu 70/50°C. 
           Otopná tělesa budou ocelová desková v provedení KOMPAKT VK.   
           Součástí těles VK jsou termostatické ventily, na které  budou osazeny 
termostatické hlavice. 
           Termostatické hlavice zajistí místní regulaci v jednotlivých místnostech. 
           Otopná tělesa VK budou napojena pomocí dvojitých kulových kohoutů, 
    které umožní uzavírání těles, bez nutnosti vypouštění celého systému.  

 
6. Plynový infrazářič 
 
           Pro zajištění teplotní clony v garáži kolejových vozidel bude osazen nový plynový 
infrazářič o výkonu 25 kW (viz. PD ZTI). 
 
 
7. Požadavky na profese 
  
Stavební část: 
 - drážky ve zdech i podlaze 
 - průrazy a prostupy přes stavební konstrukce 
 - začištění průrazů, úprava nerovností  
   
 
8 Vypočítaná bilance spotřeby paliva 
 
   
 Normovaný stupeň využití kotle :      až 98-109 % 
  
 Hod.max. :                                         5.27 m3/ hod   
  
 Roční střední                                     9 000 m3/rok 
 
 
 
 
 
 



NOKL-PETR KLIMENT 

9. Bezpečnost práce 
 
          Při provádění prací a v budoucím provozu budou důsledně dodržovány předpisy 
vyhlášek ČÚBP č. 48/1982Sb. včetně prevence rizik jednotlivých dodavatelů dle § 102 
ZP, č.91/1993Sb. a předpisů, souvisejících s normami ČSN, zejména ČSN 06 08 30, 
73 07 60,06 03 10 a TPG 704 01. 
          Vyhrazené zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná 
opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. 
Bude zabezpečen dostatečný přívod pro svařování a větrání. 
          Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří 
mají oprávnění k montáži topenářských zařízení. 
          Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. 
Při uvádění zařízení do provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou 
zařízení za všech provozních podmínek. Se zařízením bude dodána potřebná technická 
dokumentace a záruční podmínky. 
          Tlakové a topné zkoušky budou provedeny v závislosti na provozních 
podmínkách provozovatele. O provedených zkouškách budou vystaveny patřičné 
protokoly. 
        Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, zejména: 
Čl.1/87/85Sb. zákona 114/59 ÚT vyhlášky,čl.8/69- Výnos MSV, kterým se vydávají 
pravidla BOZ, zákon č.133/85 o požární ochraně, B4- předpisy připracích topenářských 
a zednických. 
 
 
10. Závěr 
 
          Po montáži zařízení je nutné systém dokonale propláchnout a provést zkoušky 
zařízení – zkoušku těsnosti a provozní zkoušku, která se dělí na dilatační  a topnou 
zkoušku  přesně dle ČSN 060310. 

Montáž termostatických ventilů a hlavic bude prováděna dle projektové 
dokumentace a montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení. 
Veškeré změny oproti předložené dokumentací budou projektantem a investorem 
odsouhlaseny a potvrzeny zápisem v montážním deníku.  

 Po skončené montáži bude dle ČSN 06 0310 provedeno propláchnutí zařízení-
provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a 
propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis 
ve stavebním deníku. Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší 
dovolený přetlak 0,3 MPa, soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po 
tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.  

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační 
zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (70°C) a nechá 
vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady-             
o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.  

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu  24 hod- 
kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových 
parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí 
za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol. 

           Termostatické hlavice musí být montovány až po propláchnutí topného systému. 
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