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1. UVOD
1.1 Legislativni a obecné podklady
Tato dokumentace pro provedeni stavby na akci Blansko SEE - oprava, d&ast

vzduchotechnika, stanovuje zakladni podminky z hlediska dosazenych mikroklimatickych
podminek vnitfniho prostfedi s ohledem na potfebu energetickych zdroji a vlivu na stavebni
feSeni.

Pro zhotoveni této dokumentace bylo vychazeno z nasledujicich podkladu:

Zadani rozsahu ze strany objednatele

Projekt stavebni zasti

Konzultace se zpracovateli ostatnich profesi
Rozpracovana dokumentace pozZarniho reseni

Dale pfi navrhu feSeni bylo pouzito nasledujicich legislativnich podkladi v platném znéni v¢.
novelizaci k datu vydani dokumentace:

Nafizeni vlady Cislo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady €islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

Vyhlagka MZ CR &islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych
a biologickych ukazatel(l pro vniténi prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Dale bylo pfihlédnuto k t¢mto normam:

CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni”

CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2009)
CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim®

CSN 73 4108 ,Satny, umyvarny a zachody"

CSN 73 6059 »S€rvisy a opravny motorovych vozidel*

a dal8i zakonna ustanoveni pro jednotlivé technologické celky objektu.

1.2 Popis stavebniho feSeni ve vazbé na vzduchotechniku

Jedna se o stavajici objekt pro opravy a udrzbu draznich vozi. V ramci jeho oprav bude
provedeno i nove zafizeni VZT v rozsahu dle pozadavku objednatele: vétrani montazni jamy
a odvétrani hygienického zazemi.

1.3 Zakladni predpoklady navrhu vzduchotechniky

Zakladni navrh systéml vychazi z nasledujicich uvah a predpokladu:

a)

b)

c)

Vytvofeni maximalné energeticky usporni budovy pfi zajisténi komfortniho vnitfniho
prostredi.

V pobytovych prostorach zajistit flexibilni systém umozZiujici dosazeni optimalnich
mikroklimatickych parametrd s pocitem maximalniho komfortu vnitiniho prostfedi pfi
respektovani stavebné architektonického fedeni.

Dodrzeni vSech legislativnich opatfeni.
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2. ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE

2.1 Zakladni vypoctové udaje

2.1.1 VnéjsSi vypoctové udaje

Vnéjsni vypoctové udaje jsou predpokladany nasledujici:

- nadmorska vyska do 300 m. n.m.
- maximalni tlak vzduchu 96 kPa

Teploty a relativni parametry pro navrh klimatizaCnich a vétracich zafizeni:

Parametry Chladné obdobi Teplé obdobi
Teplota suchého teploméru -15°C +32 °C
Entalpie vzduchu -12,7 kJkg™ +60 kJkg™
Relativni vihkost vzduchu 97 % 12 %
Absolutni vihkost vzduchu 1 gkg™ 12,8 gkg™
Poznamka:

e Letni hodnoty odpovidaji maximalnim vypoc¢tovym parametrim pro danou oblast v letnim
obdobi 21.7. v 16:00 hodin letniho ¢asu.

2.1.2 Predpokladané provozni doby

Pro dimenzovani celkovych potfeb energii a hlukové zatéZze okoli budovy jsou
predpokladana denni pracovni doba 7:00 — 18:00.

2.2 Pozadavky na provoz vzduchotechniky
2.2.1 Dimenzovani zarizeni z hlediska vymény vzduchu

V souladu s platnymi ¢eskymi pravnimi pfedpisy a s pfihlédnutim na pfedpokladany zplsob
vyuzivani jsou minimalni pratoky cerstvého venkovniho vzduchu stanoveny nasledovné:

Montazni jama min. 5x vyména vzduchu

Obdobné Ize na zakladé Ceské legislativy stanovit minimalni mnoZstvi odsavaného vzduchu
z prostor se vznikem Skodlivin (pachu):

a) socialni zazemi

- umyvarny 30 m°h*
- WC/misa 50 m°h*
- WC/pisoar 25 m*h?
- sprchy 150 m*h*

2.2.4 Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajici
provozem vzduchotechniky, budou pfijata takova opatfeni (v€. pouziti odpovidajicich prvku)
snizujici hluk do vnitfiniho i vnéjSiho prostifedi od provozu vzduchotechnickych zafizeni na
poZadované hodnoty.
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Prostor Maximalni hladina
akustického tlaku
[dB(A)]
Montazni jama 45
Soc. zazemi zaméstnancl 45

Poznamka:

1.  VySe uvedené hodnoty se nevztahuji na havarijni provoz budovy.

2.  Zafizeni vzduchotechniky a klimatizace z hlediska hluku do venkovniho prostfedi
budou splfiovat podminky akustické studie.

3.  Vostatnich vnitfnich prostorach, které nejsou vy$e uvedeny v tabulce, budou dodrzeny
hlukové limity uvedené v NV 272/2011 Sb.

3. OBECNE PREDPOKLADY TECHNICKEHO RESENI
3.1 Obecny popis systému techniky prostredi

Hlavnim filozofickym pfedpokladem FeSeni techniky prostiedi je zajisSténi z hlediska
mikroklimatickych podminek:

- maximalni flexibilita z hlediska vnitfniho uspofadani

- pocit komfortniho prostfedi umoziujici vysoké pracovni nasazeni

- optimalni hospodareni s energiemi

- moznost ¢asové flexibility provozu

- navrh investi¢né a provozné optimalniho systému z pohledu investi¢nich nakladu

3.2 Obecny popis dalSich c¢asti systému pro zajisténi funkce
vzduchotechniky a klimatizace

3.2.1 Protipozarni opatireni

S ohledem na protipozarni ochranu objektu je mozno obecné rozdélit opatfeni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozaru a zajisStuji bezpeény unik osob
Z objektu

- prvky pasivniho razu, které zabranuji Sifeni pozaru po budové.

Protipozarni opatfeni pasivniho razu, budou spocivat pfedevsim:

a) PFi prichodu pozarné délici konstrukci bude potrubi o priifezu vét§im nez 0,04 m?
opatfeno pozarni klapkou pfislusné pozarni odolnosti. Rozdéleni objektu na jednotlivé
pozarni useky je dano projektem pozarni ochrany.

b) V pfipadég, ze potrubi pouze vedlej§im pozarnim usekem prochazi, aniz by do tohoto
useku ustilo, je tento usek potrubi opatfen protipozarni izolaci pfislusné odolnosti.
Pozarni izolace pfislusné pozarni odolnosti je pouZita i v téchto pfipadech, pokud
pozarni klapku neni mozno osadit pfimo do pozarniho pfedélu z diivodu stavebnich,
provoznich ¢i obsluhy; v tomto pfipadé je tento usek mezi pozZarnim predélem a
pozarni klapkou pozarné izolovan dle instrukci vyrobce klapky.

C) V pfipad&, Ze potrubi prochazi pozarnim predélem ma mensi prifez nez 0,04 m? a
vzdalenost k dalSimu takovému potrubi je vétSi nez 0,5 m, nejsou zadna protipozarni
opatfeni nutna. To neplati, pokud se jedna o vétraci otvory v pozarné délici konstrukci
unikovych cest.
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d) Jsou-li pfes hranici pozarniho Useku vedena dvé potrubi), musi byt (pfi zachovani

predchozi podminky) vzajemné vzdalena min. 0,5 m. Pokud tato podminka neni
dodrzena, musi byt jedno z potrubi poZarné izolovano do pfedepsané vzdalenosti,
tedy min. 0,5 m.

Aktivni opatfeni ve smyslu nuceného poZarniho vétrani unikovych cest neni projektem PBR
pozadovano.

Vzduchotechnické potrubi bude vedeno a umisténo tak, aby v pfipadé pozaru nedoSlo
k zataraseni unikovych cest.

3.2.2 Prostredky ke snizeni vibraci a pfrenosu hluku

Z dlvodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni jsou

predpokladana nasledujici antivibracni opatfeni:

- zarizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesu jsou uloZzena na kovovych, Ci
pryZzovych izolatorech chvéni

- potrubi budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny, jednotky a
ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi viozkami

- v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od
stavebni konstrukce pruzné oddéleno (napf. obalenim pruznym materialem).

Dale pro snizeni vlastni hlu¢nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

- do potrubnich siti a vzduchotechnickych kanalt budou umistény tlumice hluku, pficemz
hluk bude eliminovan v misté zdroje tzn., Zze tlumi¢e budou umistovany v tésné
blizkosti ventilatora

- zafizeni budou dimenzovana ve stfednich partii vykonovych poli i pro maximalni pritok

3.2.3 Opatreni proti Sireni Skodlivych latek a hluku mimo objekt

Z hlediska vlivu stavby na zZivotni prostfedi Ize toto posuzovat z nasledujicich hledisek:

a) dopady, pusobici na okolni prostfedi vlivem umisténi stavby, v dané lokalité a jejich
pusobeni je stale po dobu vyuzivani dané stavby (napf. hluk ¢i emise nékterych latek)
b) dopady, puUsobici nahodile vznikajici pfedevSim pfi provoznich havarii urcitych

provozné technologickych celku.
ad) a) Z hlediska emisi nékterych latek Ize uvazovat nasleduijici:

- pachy od provozu soc. zazemi. Tyto pachy sice nejsou i ve vétsi koncentraci zdravi
Clovéka Skodlivé, avSak obtézuiji jej

Aby tyto vlivy na vlastni objekt a okolni prostfedi byly minimalizovany, budou vyfuky z téchto
Casti objektu vyvedeny do mist, kde jejich vliv bude omezen.

ad) b) Z hlediska uniku Skodlivych latek v pfipadé provoznich havarii je nutno
uvazovat:

- pro pfipad pozaru budou pfednostné navrhovana zafizeni bud nehoflava nebo
obtizné hoflava s minimalnim unikem Skodlivych latek pfi jejich hofeni.
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4. STRUCNY TECHNICKY POPIS ZARIZENI VZT

Zarizeni €.1 — Vétrani montazni jamy

v prostoru haly instalovana pfivodni sestava ve slozeni:

- filtrace G3

- maly radialni ventilator
- elektricky ohfiva¢

- tlumiée hluku

Dimenzovani zafizeni bude provedeno na pétinasobnou vyménu vzduchu v prostoru jamy.
Pfivod upraveného vzduchu bude proveden pomoci potrubniho rozvodu ve stavajicim
podlahovém kanalu. Stavebni kanal je nutno pfed montazi odkryt a vycistit a nasledné po
montazi potrubi opét zasypat a zakryt (zajisti stavba). Sani Cerstvého vzduchu bude
provedeno na fasadé objektu, pfivod vzduchu do montazni jamy pres talifové ventily
s regulaci.

Zarizeni bude spousténo ru¢né tlacitky u vstupnich schodl do jamy (zajisti profese elektro).

Zarizeni ¢.2 - Odvétrani soc. zazemi zameéstnancu

Prostory socialnich zazemi zaméstnancu budou vétrany podtlakové s dimenzovanim dle
kapitoly 2.2.2. Odsavani budou zajistovat malé ventilatory do potrubi, které budou umistény
v podhledu vétranych prostor. Vyfuk bude zajistén nad stfechu objektu pfes vyfukové
hlavice. Vlastni odsavani bude provedeno pomaoci talifovych ventild, které jsou k patefnimu
rozvodu potrubi z ocelového spiralné vinutého pozinkovaného pechu pomoci ohebnych
hadic. Nahrada odsatého vzduchu bude provedena pfes mriZky z okolnich prostor vétranych
pfirozené okny.

Spousténi zafizeni se predpoklada spolecné s osvétlenim s dobéhem po dobu 10ti minut,
dobéhova relé budou soudasti ventilatoru.

Zarizeni €.3 — Odsavani vyfukovych plynt

Na zakladé pozadavku investora bude provedena vyména stavajicich zafizeni pro odsavani
vyfukovych plynu. Nové budou osazeny typové sestavy odvodnich ventilatorll a odsavacich
hadic s univerzalni napojovaci koncovkou (celkem 2ks). Vyfuk znehodnoceného vzduchu
bude proveden v misté stavajicich prostupu na fasadu objektu.

Spousténi zafizeni se pfedpoklada ruéné tlacitkem v blizkosti ventilatoru.

Zarizeni €.4 - Odvétrani susarny

Prostor suSarny ve 2.NP bude vétran podtlakové s dimenzovanim na min. dvojnasobnou
vymeénu vzduchu v prostoru. Odsavani bude zajiStovat maly nasténny ventilator, ktery zajisti
odvod vzduchu na fasadu objektu. Nahrada odsatého vzduchu bude provedena pfes dverni
mrfizku z prostoru Satny nebo pfirozené okny. Vétrani prostoru je mozno feSit téz jako
kombinované.
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Spousténi zafizeni se predpoklada ru¢né tlacitkem s dobéhem po dobu 30ti minut, dobéhové
relé bude soucasti ventilatoru. Zafizeni bude dale spousténo dle ¢asového planu — zajisti
profese elektro.

5. ENERGETICKE NAROKY NA ZAJISTENi PROVOZU
SYSTEMU VZDUCHOTECHNIKY

Zafizeni VZT mohou spolehlivé pinit svoji funkci jenom tehdy, jsou-li k dispozici veskeré
druhy energii v potfebné kvalité a kvantité.

V ramci daného objektu se jedna o nasleduijici:
- Elektricka energie ze sité 3x 400/230V, 50 Hz

Podrobné hodnoty bilanci jsou uvedeny v tabulce viz. pfiloha této TZ.

6. NAVAZNOSTI NA OSTATNIi PROFESE

Stavebni profese a ocelové konstrukce

V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:

a) provedeni veskerych prostupll pro trasy vzduchovodu; tyto otvory budou o 30 mm
systematicky vétsi na kazdou stranu nez je jmenovity otvor potrubi

b) zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zarizeni
vzduchotechniky, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy zafizeni.

C) zajisténi vertikalnich Sachet, nik a kanall pro rozvod vzduchu.

d) zajisténi pristupu k prvkdm vyzadujicim pravidelny servis tak, aby byla mozna
udrzba

e) zajisténi Fradného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni

f) provedeni podfiznutych dvefi a dvefnich a sténovych mfizek pro pfefuk vzduchu pro
soc. zazemi.

9) Provedeni pozarnich dvefnich nebo sténovych m¥izek v odolnosti dle pozadavkd PBR

pro prefuk vzduchu pro soc. zazemi

Elektrorozvody

V ramci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

a) zajisténi motorického napojeni v pozadovaném pfikonu u vSech elektrospotfebicl
b) Zpusob napojeni je nutno pfizpusobit konkrétnimu vyrobku

C) uzemneéni zafizeni

d) provedeni deblokacnich tlaitek u vSech elektrospotrebicu

e) dodani Casovace pro ventilator zafizeni €. 4

7. OBECNE POZADAVKY

P¥i realizaci je nutné si uvédomit, Ze se jedna o budovu se specifickymi naroky na provedeni
dila z hlediska pozadované kvality, a proto je nutné, aby dodavku a montaz provadéla
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specializovana firma s kvalifikovanymi pracovniky, ktefi maji s obdobnymi realizacemi
zkuSenosti. Jedna se predevsim o technologické postupy montaze a uchyceni prvkl ke
stavebni konstrukci, detaily vyusténi vzduchotechniky apod.

Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly pfenaseny do stavby (obaleni potrubi mékkym
materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zadisténim Cela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se pfedpoklada pomoci kovovych hmozdinek,
zavitovych tyCi, kovového uchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného podlozeni a
matice umoznujici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobkd, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfisluSné atesty, osvéd€eni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v
Ceské republice a jsou uvedeny v uzavienych smlouvach mezi developerem a dodavatelem.
Pfipadné Castecné demontaze jednotlivych funkénich celkl je nutno dojednat s vyrobcem
zarizeni z dlivodu jeho provozni spolehlivosti a pfevzeti zaruk.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do prostoru umistit.

Veskeré interiérové prvky, je nutno nechat si po estetické i barevné schrance schvalit
investorem (architektem) a poté provést jejich dodavku a montaz.

Z vySe uvedeného je vhodné, aby dodavatel zpracoval na zakladé vlastnich technologickych
postupl a konkrétné dodanych vyrobku vlastni dodavatelskou dokumentaci.

Po skon&eni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funkénost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkousenim provést jemné
zaregulovani systému tak, aby bylo v této prvni fazi dosazeno projektovych parametrd. Dale
je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po ur¢ité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které mohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at pribézny nebo do€asny) nebo provoz
budovy bude takovy, ze provozovani zafizeni bude mozno efektivnéji provozovat nez
predpokladal projekt.

Zasady provedeni montazi vzduchotechnickych potrubi a prvk

Montaz vzduchotechniky musi provadét odborné fundovana firma, majici s montazi

vzduchotechniky v zkuSenosti a majici potfebné vybaveni.

e P¥i montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a element
pfiloZzenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

e Zavésy potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného materialu.

e Presné umisténi jednotlivych zavésl ur¢i vedouci montér vzduchotechniky v roztecich
takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni potrubi.

e Vzduchovody na zavésech, podpérach ¢i konzolach budou podlozeny pryZi.

e Spoje vzduchovod(i musi byt dle CSN 041010 pfi montazi vodivé spojeny pro ochranu
pfed nebezpecnym dotykovym napétim.

e Tlumici vlozky a pryzové izolatory budou preklenuty pruznym vodivym spojem.

¢ Je nutno zajistit, aby vzduchovody v mistech prichodu zdmi byly obaleny izolaci, aby bylo
zabranéno Sifeni vibraci.

e Pred montazi jednotlivych dild VZT je nutno odstranit z nich necistoty.
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Predrealiza€ni pripravy - zhotoveni dodavatelské a dilenské
dokumentace

Je nutné, aby si zhotovitel dila zpracoval viastni dilenskou (dodavatelskou) dokumentaci,
kterou si pfed vlastni realizaci necha od technického a autorského dozoru investora schvalit.
Bez tohoto schvaleni se dodavatel vystavuje riziku, Ze dilo nebude investorem pfevzato.

V dilenské dokumentaci bude predevsim zohlednéno:

e jednoznacné konkretizovani vSech pouzitych prvku v€. doloZzeni materialovych listl
s pfesnymi technickymi parametry vyrobku a jeho kvalitativnim provedenim event.
zahrnuti zmén vyvolanych pfipadnou inovaci vyrobku €i jejich vyrobkovou zaménou

¢ technicko-technologické detaily montaze jednotlivych dilt vzduchotechnickych a
klimatizagnich zafizeni ve vazbé na antivibraéni opatfeni a uchyceni ke stavbé

¢ technicko-technologické detaily montaze s ohledem na budouci udrzbu, opravy a servis
jednotlivych dilt vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni

e zmény ve vedeni instalaci vyvolané prostorovou koordinaci, které nebyly zachyceny
v dokumentaci pro provedeni stavby (v&etné jejich navrhu)

e zmény ve vedeni instalaci vyvolané skuteCnym provedenim stavby (v&etné jejich navrhu)

zmény, které byly vyvolané ¢asovym postupem montaze

Dale je nutné, aby si dodavatel ¢asti vzduchotechnika a klimatizace dle planu organizace
vystavby zpracovaného vy$Sim dodavatelem stavby a vlastnich dodavatelsko montaznich
moznosti zpracoval vlastni plan organizace vystavby (POV).

Jedna se pfedevsim o to, aby v tomto dopfesnéném POV bylo zohlednéno:

e pFesny Casovy harmonogram provadénych praci s ohledem na dodrzeni kvality pfi
daném poctu pracovnikd v montazni zéné

e vyfeSeni ¢asovych a prostorovych meziprofesnich navaznosti s dostateénym ¢asovym
intervalem pro provedeni mezioperacnich kontrol kvality

e dofeSeni ¢asovych navaznosti mezi dodacimi Ihatami vyrobku jednotlivych vyrobcu,
moznosti skladovani a montaz

e v ramci konkretizovaného POV dodavatele vzduchotechniky a klimatizace bude nutno
vyfesit nasledujici body:
a) zavoz a skladovani materialu a naradi v riznych etapach vystavby
b) socialni zazemi pracovnikl
¢) dopravu materialu do montaznich zén jak uvnitf budovy, tak i vné v€. horizontalni a

vertikalni dopravy

d) pohyb a pfistup pracovniku firmy v prostoru stavby

e zpusoby provedeni funk&énich a kompletnich zkousek

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno dodavatelskou dokumentaci a dopfesnéni POV
dodavatelem investorovi pfedat k odsouhlaseni a k posouzeni, zda pfedané navrhované
zmény, pouzita vyrobkova zakladna, dopfesnény plan organizace vystavby nemaiji vliv na
celkovou koncepci feSeni dle zadavaci dokumentace (jak z hlediska zasahl do stavby a
zajisténi provozu objektu).
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Ochrana a vyuziti VZT zarizeni v pribéhu stavby

e Chranit igelitovymi foliemi veSkerou VZT na stavbé, poSkozeni natérd nebo koroze prvka
zarizeni VZT je povazovana za vadu dodavky a oprava bude provedena dodavatelem
v ramci dodavky VZT.

e VZT skladovat daleko od zdroji prasnosti.

o Zajistit dostate¢né provétravani prostor pro zamezeni zvySené koncentrace znecidténi a
vlhkosti.

Zkousky vzduchotechniky a klimatizace

Pribézné dil€i zkousky a kontrola

Dodavatel vzduchotechniky a klimatizace je povinen na své naklady provadét neustalou
kontrolu kvality a funkénosti dodanych a namontovanych zafizeni. A to jak pfimo po vlastni
montazi tak i po montazi ostatnich profesi.

Tato kontrola bude spocivat:

a) Vv kontrole, zda zafizeni a jeho Casti jsou v bezvadném technickém a designovém stavu
bez zjevného poskozeni s odpovidajici funkénosti, kterou Ize operativné vyzkoudet

a) Vv kontrole, zda montazi ostatnich profesi (event. i podhledu a ostatnich ¢asti stavby) se
nezhorsil ¢i dokonce nezamezil servis a obsluha daného prvku

b) v kontrole, zda zafizeni je kompletni a zda nedoS$lo ke zcizeni &asti systému, které by
mohlo ohrozit kompletni zkouSky

c) Vv kontrole, zda vzduchové cesty jsou prichozi a zda nejsou znedisténé tak, ze by mohly
nastat problémy pfi zprovoznéni zafizeni €i pfi jeho nasledném provozu.

Ovérovaci zkousky

V ramci téchto zkousek musi byt prokazano, Ze zafizeni vzduchotechniky po strance
vykonové je schopno splnit technické parametry, které jsou na ného kladené po strance
technické stanovené v projektové dokumentaci.

Tyto ovéfovaci zkousky budou spo ivat v:

a) hrubém zaregulovani koncovych prvkd vzduchotechniky a klimatizace pro pfivod a
odvod vzduchu, vesSkeré hodnoty budou zaneseny do protokolu o zaregulovani, které
dodavatel predlozi pfi kolaudaci. Pfi tomto zaregulovani bude provedena i kontrola
sméru proudéni vzduchu z distribu¢nich prvka.

b) Kontrole prutoku vzduchu pres ventilatory. Toto mnozstvi vzduchu nesmi byt mensi
nebo rovné souctu prutoku vzduchu na koncovych distribu€nich prvcich.

Dal3i pozadavky na ovéfovaci zkousky budou pFipadné specifikovany v zadavaci
dokumentaci.

Dokumentace predavana zhotovitelem pfi predavani dila

Dokumentace skute¢ného provedeni

Po dokonceni praci a pfed pfedanim systému vzduchotechniky bude vypracovana
dokumentace skute¢ného provedeni a pfedana vlastnikovi objektu nebo jeho zastupci. Tato
dokumentace obsahuje pfinejmensim umisténi a zakladni vlastnosti vSech zafizeni systému,
schéma systému potrubi a popis potrubi s uvedenymi dimenzemi a pritoky vzduchu ¢i vody.
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Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena jako nadstavba projektu pro provedeni
stavby s nasledujicimi odliSnostmi:

a) budou do ni zaneseny vedkeré zmény, které byly oproti projektu k provedeni stavby
realizovany v dodavatelské dokumentaci

b) budou do ni zahrnuty veSkeré zmény, které byly provedeny v pribéhu realizace stavby

c) vykresy budou zbaveny veskerych udaju, které jsou pro orientaci ve stavbé a pro
nasledny provoz a udrzbu zbyte¢né a zneprehledriuji dokumentaci (nékteré kéty dilezité
pro montaz a vyrobu, nékteré pozice €asti zafizeni, které nemaji vliv na pozdéjsi provoz)

d) vykresova €ast bude pfenesena do aktualnich stavebnich podkladi

e) dokumentace bude doplnéna prevodnimi tabulkami tak, aby jednotlivé profesni projekty
bylo mozno na sebe navazat.

Provozni predpisy a navody k obsluze a udrzbé

Do 90 dni po dokon&eni a pfedani systému vzduchotechniky bude vypracovan manual
provozu a udrzby systému a predan vlastnikovi objektu.

Soucasti dokumentace predavané zhotovitelem pfi pfedavani dila budou veskeré potfebné
dokumenty pro provoz, servis a obsluhu vzduchotechnickych a klimatizaCnich zafizeni.

Provozni pfedpisy budou mimo jiné obsahovat:

e Popis jednotlivych systému vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni v&. popisu
umisténi jejich hlavnich komponentu.

o VesSkeré jednoznaéné udaje o umisténi jednotlivych komponentl vzduchotechnickych a
klimatizacnich zafizeni s jednoznacnym kédovanim odpovidajici ostatnim profesim,
zvlasté méfeni a regulaci.

e Vykonové parametry jednotlivych zafizeni.

¢ Plan udrzby a servisu hlavnich komponentt a komponentl vyzadujici pravidelné revize.

e Chovani obsluhy, udrzby, servisu &i povéfeného pracovnika spravy budovy v pfipadé
havarijnich situaci v€. jejich analyzy.

e Definovani a odstrafiovani jednotlivych zavad vzduchotechnickych a klimatiza¢nich
zarizeni pracovniky vlastni udrzby.

e Schémata hlavnich systéma.

¢ Navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych komponenta.

Protokoly a revizni zpravy

V ramci dokumentaci, které zhotovitel pfeda investorovi, jsou i dokumentace, které byvaji
predmétem dokladové €asti kolaudace stavby.

Jedna se predevsim o:

e Protokoly o méfeni vykonu vzduchotechnickych zafizeni.

o Certifikace &i prohlaSeni o shodé jednotlivych zafizeni &i jejich Casti.

e Protokoly o méfeni hlu¢nosti vzduchotechnickych zafizeni.

e Revizni zpravy vSech elektrospotfebi¢l vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni.

8. BEZPECNOST PRACE

PFi praci budou disledné dodrzovany pfedpisy vyhlasek CUBP a predpisli souvisejicich s
normami CSN. Vyhrazena zafizeni budou podléhat naleZitym revizim, budou provedena
ochranna opatfeni proti dotyku s ¢astmi s nebezpecnym napétim el. proudu. Veskeré prace
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budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
zarizeni. Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi predpisy a s potfebnymi
organizaénimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi
byt pracovnici provozovatele zaskoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech
provoznich podminek. Dale pfedpisy vyrobce a dodavatele zafizeni. Se zafizenim bude
dodana potfebna technicka dokumentace, provozni fad, revizni kniha a zasady pro
provadéni kontrol, revizi a zkouSek. Zafizeni bude podléhat periodickym zkouSkam,
kontroldam a revizim podle pfislusnych pfedpist. Funkéni zkousky budou provadény
servisnimi pracovniky, ktefi provadi spousténi jednotek do provozu s dodavatelem méfeni a
regulace. O provedeni funkénich zkouSek budou vystaveny patficné protokoly.

9. ZAVER

Tento projekt pro provedeni stavby obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativnimi
pozadavky na tento projektovy stupen a zohlediuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad,
které byly provadény v pribéhu zpracovani projektu a na které byl jeho zpracovatel pfizvan.
Projekt je nutno brat jako jeden celek a neni mozno pouZzivat jednu jeho ¢ast oddélené od
ostatnich. Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v Gvahu veskeré aspekty a

v pripadé zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. Projekt neni uréen pro
realizaci stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci, kterou je dodavatel povinen pfed
zahajenim dodavky predlozit ke kontrole — pokud bude pouzit k ucelu pro ktery nebyl
zpracovan, nebere zpracovatel zadné zaruky za vzniklé Skody.
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